REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 1.348.668.554,00
DURACION DE LA EJECUSION DE LA OBRA 3

AIU ACUMULADO 30%

Director de obra 1 $ 5.341.000,00 $ 12.658.170,00 0,939%
Residente de obra 1 $ 4.985.000,00 1 5800 100% 3 00 $ 23.628.900,00 1,752%
1,3 Residente Ambiental UND 1 $ 4.510.000,00 1,5800 50% 3,00 $ 10.688.700,00 0,793%
14 Residente Social UND 1 $ 3.510.000,00 1,5800 50% 3,00 $ 8.318.700,00 0,617%

3.1

Arriendo de oficina y servicios pUblicos (incluye comunicaciones)

1.500.000,00

4.500.000,00

0,334%

3,2

Papeleria, tinta, fotocopias y otros

570.733,85

1.712.201,56

0,127%

41 Campamentos (Incluye arrendamiento de enseres) UND 1 $ 300.000,00 3,00 $ 900.000,00 0,067%
4,2 Servicios de Energis UND 1 $ 200.000,00 3,00 $ 600.000,00 0,044%
43 Servicios de acueductos UND 1 $ 100.000,00 3,00 $ 300.000,00 0,022%
[ uw [ 1 [s 300000000] | 0% | 300 [s 9.000.000.00 0.667%
| 6.1 [Ensayos de laboratorio de control e calidad [ _uw | 1 [s tsooooo00] | [ 30 s 5.400.000.00 0.400%
Suministro, transporte e instalacion de valla de "
A 3.0m X 2.0m, incluye desmonte al final de la obra UND ! $ 25500.000,00 1.00 § 2.500.000,00 0,185%
Contribucion especial de seguridad 5% $ 70.918.156,45 5,258%
8,2 Estampilla Pro - Adulto Mayor % 4% $ 56.734.525,16 4,207%
8,3 Estampilla Pro - Cultura % 2% $ 28.367.262,58 2,103%
8,4 Estampilla Pro Universidades Publicas % 1% $ 14.183.631,29 1,052%
8,5 Tasa Pro - Deporte y Recreacion % 2% $ 28.367.262,58 2,103%
8,6 Impuesto de Timbre Departamental % 2% $ 28.367.262,58 2,103%
8 7 Retencion por ica % 1% $ 14.183.631,29 1,052%
Garantias y Polizas 0,50% $ 7.091.815,65 0,526%
$ 337.167.139,00 25%
$ - 0%
$ 67.433.428,00 5%
$ 404.600.567,00 30%
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