LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DEALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.** se encuentra radicado y viabilizado en la plataforma PIIP.

El presente proyecto tiene un valor de ciento veinticinco millones novecientos dieciséis mil cuatrocientos siete pesos con veintitrés centavos mcte ($125.916.407,23).

Hace parte del presente certificado el presupuesto adjunto avalado por el secretario de Infraestructura.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2025.

DILVIA MARIA BAREÑO ROJAS
Profesional Universitario
Anexos: pdto
Copia:
Proyectó: Dilvia Maria Bareño Rojas P.U.
Revisó: Dilvia Maria Bareño Rojas P.U.
Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 202500000029823

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO PROYECTO

Mantenimiento de elementos existentes y suministro de nuevos componentes para el sistema de alumbrado navideño del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar

PLAZO: 1,0 MESES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Mantenimiento, instalación y desmonte de los elementos existentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**				
1.1	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LAS LUCES EXISTENTES LED RGB PIXEL PROGRAMABLES PALACIO MUNICIPAL FACHADA PARTE DEL FRENTE	UND	1.00	$12.074.503,45	$12.074.503,45
1.2	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIÓN FIGURAS PEQUEÑAS 3D RENOS	UND	3.00	$250.000,00	$750.000,00
1.3	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION FIGURAS PLANAS MACETAS PARQUE CENTRAL	UND	15.00	$200.000,00	$3.000.000,00
1.4	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIONARBOL NAVIDAD 7.5 METROS	UND	1.00	$8.550.000,00	$8.550.000,00
1.5	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIÓN ÁRBOL NAVIDAD 1.5 METROS	UND	5.00	$400.000,00	$2.000.000,00
1.6	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOLES NARURALES - PEQUEÑOS	UND	14.00	$800.000,00	$11.200.000,00
1.7	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOL - CEIBA PRINCIPAL	UND	1.00	$4.500.000,00	$4.500.000,00
1.8	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION TUNEL REDONDO	UND	1.00	$9.021.809,00	$9.021.809,00
1.9	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ARCOS ENTRADAS PARQUE	UND	6.00	$400.000,00	$2.400.000,00
1.10	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ARCOSFIGURAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCIÓN DEL PESEBRE	UND	1.00	$4.000.000,00	$4.000.000,00
				SUBTOTAL:	$57.496.312,45
2	**Adquisición, instalación y desmonte de nuevos componentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL ESTRELLAS	UND	1.00	$24.081.813,04	$24.081.813,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION BOLAS COLORES	UND	104.00	$106.299,50	$11.055.147,00
				SUBTOTAL:	$35.136.960,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$92.633.272,45
	ADMINISTRACIÓN			29,93%	$27.725.136,44
	IMPREVISTOS			1,00%	$926.332,72
	UTILIDAD			5,00%	$4.631.663,62
	COSTO GENERAL DE OBRA				$125.916.407,23
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$125.916.407,23

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
RFI-FO-002	01	10/03/2022

Nombre Documento: CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD Y FECHA	Santa Rosa del Sur, 24 de septiembre de 2025.

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CERTIFICA:

QUE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES SE ENCUENTRA INCLUIDA LA SIGUIENTE NECESIDAD DETALLADA A CONTINUACION

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
26121500 26121600 31152200 32151900 39101600 39101900 39111600 39111800 39121000 39121100 39131700 72151500	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	Octubre	1 Mes (s)	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	$125.916.408,00	$125.916.408,00	No	NA	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ 3183727464 salud@santarosadelsur-bolivar.gov.co

LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Resolución 005 de 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
GFI-FO-044	01	10/12/2021

Nombre Documento: SOLICITUD DE CDP

SOLICITUD CDP - Nº 074

FECHA: 24 de Septiembre de 2025

DE	:	MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA - Alcalde Municipal. EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ - Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
PARA	:	DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ, Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2025.

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para la ejecución del siguiente objeto: MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

VALOR SOLICITUD: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 125.916.407,23) MCTE

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Fuente De Financiación	CPC DANE	Código Actividad	Valor
2.3.2.02.02.008.33.01.053.03	Producto 53 PDM - IP 75 Eventos de promoción de actividades culturales realizados.	Ingresos corrientes de Libre Destinación.	87390	1.1.1	$ 25.916.407,23
2.3.2.02.02.008.33.01.053.03	Producto 53 PDM - IP 75 Eventos de promoción de actividades culturales realizados.	R.B retiros fonpet.	87390	1.1.1	$ 100.000.000
	VALOR TOTAL				$ 125.916.407,23

Proyecto:
Mantenimiento De Elementos Existentes Y Suministro De Nuevos Componentes Para El Sistema De alumbrado Navideño Del Municipio De Santa Rosa Del Sur, Bolívar- Bpin 202500000029823.

Atentamente,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Ing Diana Carolina Saavedra García – Apoyo a la gestión - Cps
Revisó: Emilso Abraham Ojeda Martinez – Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Archivado: Oficina asesora Jurídica y de Contratación.

EQUIPO OPERATIVO MECI		GESTIÓN FINANCIERA
Elaboró:	Aprobó:	Revisó:
	CIGD	

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 25 - 000767

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion:	**24/09/2025**
Detalle:	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO ACTIVIDAD	CPC DANE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.33.01.053.03	Producto 53 PDM - IP 75 Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.1.1	87390	ALCALDIA	25.916.407,23
2.3.2.02.02.008.33.01.053.03	Producto 53 PDM - IP 75 Eventos de promoción de actividades culturales realizados	R.B retiros fonpet	1.1.1	87390	ALCALDIA	100.000.000,00

PROYECTO	202500000029823 Mantenimiento de elementos existentes y suministro de nuevos componentes para el sistema de alumbrado navideño del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar	**Total:**	**125.916.407,23**

Elaborado por: MIRYAMALC

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE HACIENDA SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS