OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y SUMINISTRO DE NUEVOS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 34/100 M/CTE (**$159.175.380,34**), el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT
1	**Mantenimiento, instalación y desmonte de los elementos existentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**		
1.1	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LAS LUCES EXISTENTES LED RGB PIXEL PROGRAMABLES PALACIO MUNICIPAL FACHADA PARTE DEL FRENTE.	UND	1.00
1.2	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIÓN FIGURAS PEQUEÑAS 3D RENOS	UND	3.00
1.3	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION FIGURAS PLANAS MACETAS PARQUE CENTRAL	UND	15.00
1.4	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ÁRBOL NAVIDAD 10 METROS	UND	1.00
1.5	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ÁRBOL NAVIDAD 2 METROS	UND	5.00
1.6	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOLES NARURALES - PEQUEÑOS	UND	14.00
1.7	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOL - CEIBA PRINCIPAL	UND	1.00
1.8	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION TÚNEL REDONDO	UND	1.00
1.9	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ARCOS ENTRADAS PARQUE	UND	6.00
1.10	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION PARA CONSTRUCCIÓN PESEBRE	UND	1.00

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

2	**Adquisición, instalación y desmonte de nuevos componentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL ESTRELLAS (CONFORMADO POR 6 ARCOS)	UND	6.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION BOLAS COLORES PVC	UND	150
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUNEL BOLA NAVIDEÑA 3D 6 ARCOS	UND	6.00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUNEL LUMINOSO 3D 6 ARCOS	UND	6.00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUNEL 3D 1 ARCO ESFERA CON ESTRELLA	UND	1.00

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sergio Andres Cruz – P.U SI
Aprobó: Ubernel Marin Marin – secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213