

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8239849

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

26/08/2025 2:23:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

253

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

2 Meses

Fecha de inicio de contrato

13 días de tiempo transcurrido (15/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

14/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de obligaciones ambientales

1/09/2025 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de obligaciones ambientales

3 días para terminar (31/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Incluye criterios de sostenibilidad ambiental

☒Sí☐No *

¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?

☒Sí☐No *

¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?

☐Sí☒No *

¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?

☒Sí☐No *

¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE SARAVERA

COLOMBIA, Saravena

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



HOBEL SAS

COLOMBIA, Valledupar

Número de documento 901488334

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOBEL SAS	bancolombia	Ahorros	52300001908

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: FRANCISCO JAVIER PINEDA CADENA

Fecha de aprobación: 4/09/2025 9:04:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Juan Ignacio Cifuentes Santos

Fecha de aprobación: 4/09/2025 9:15:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8239849_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

☐Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta ☒ Sí ☐ No

✓% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
--	-------

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/09/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
--	--------	---------------------------	---

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del	10.00	Fecha de vigencia (desde)	1/09/2025 12:01:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
---	-------	---------------------------	---

Fecha de impresión: (hora) 1/22/2022 11:59:22 PM (UTC-05:00) B... 1/11/2022

☒ Base de salarios

☒ % del valor del

contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1/09/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
----------	------	---------------------------	---

☐ Valor de la garantía

Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del	20.00	Fecha de vigencia (desde)	1/09/2025 12:01:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
---	-------	---------------------------	---

 Fecha de vigencia (hasta): 1/03/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) B

Responsabilidad
civil extra ☒ Sí ☐ No
contractual

☒ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) **Fecha de entrega de garantías:** 5/09/2025 3:43:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía		Valor	Error	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17841238	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚧	Contrato de seguro	1.424.368.506,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		10/10/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17754417	Seriedad de la oferta	-	135.384.026,60 COP	-		6/09/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente de modificación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8239849

Proveedor HOBEFEL SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones Calle 25 # 15 40
Ubicación CO-ARA-81736 - Saravena
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Saravena
Dirección Calle 25 # 15 40
Código postal 815010

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

D	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 # 15 40	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1	CO01.PCONTR.8239849
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.353.840.266,00	1.340.786.477,75
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141103	MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1,00	UN	1.353.840.266,00	1.340.786.477,75	1.353.840.266,00	1.340.786.477,75

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA 253 DE 2025	138. MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Ignacio Cifuentes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
Supervisor	WILSON HERNANDO ROA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79746889	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	28/10/2025 5:22:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	paola andrea ramirez torres
Supervisor	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA	28/10/2025 5:22:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	paola andrea ramirez torres
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	4/09/2025 9:15:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Juan Ignacio Cifuentes Santos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

de Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☒ Sí ☐ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

Valor1.340.786.477,75

Total

1.340.786.477,75

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024817360094	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐ 2725	2024817360094	CDP	Generado	1.353.840.266 COP	1.353.840.266 COP	1.353.840.266 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 20250299	CDP	No se ha iniciado		1.353.840.266 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

0 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 20251141	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.340.786.477,75 COP	1.340.786.477,75 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 2525	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	1.340.786.477,75 COP	1.340.786.477,75 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

2.681.572.955,5 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

2.681.572.955,5 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-