Superintendencia de Notariado y Registro

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025**

**OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ON-GRID EN TRES (3) OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".**



**ADENDA N. 08- TÉCNICA**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo **2.2.1.1.2.2.1**. del Decreto 1082 de 2015 esta Superintendencia considera necesario efectuar las siguientes modificaciones al proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025** así:

**1) Se modifica el cronograma,** en razón a los requerimientos previamente efectuados por parte del comité técnico evaluador en el informe de evaluación técnico preliminar , técnico definitivo y las observaciones presentadas por los oferentes, se advierte por parte del comité técnico que se omitió indicar o solicitar ciertos documentos al proponente **COL ENERGY S.A.S** o que en su defecto fueron validados como "NO CUMPLE", razón por la cual acogiéndonos a los principios, normatividad y jurisprudencia la SNR dará traslado por una **única vez y exclusivamente al proponente que NO se le requirió estos documentos en los informes técnico preliminar y definitivo a fin de que tengan la oportunidad de subsanar los requisitos omitidos por la entidad.**

Así las cosas, se concederá el término de tres (3) días de traslado el cual iniciará a partir del día **veintitrés (23) de octubre de 2025 y finalizará el veintisiete (27) de octubre de 2025** al siguiente proponente a fin de que subsane **ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE** lo requerido en el documento de traslado anexo y anunciado como mensaje público al **PROPONENTE COL ENERGY S.A.S.**

El Cronograma quedara de la siguiente forma:

| ACTIVIDAD | FECHA / HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| Traslado **único** al oferente **COL ENERGY S.A.S.** plazo máximo para subsanar 27 de octubre | Del 23 al 27 de octubre de 2025 | Plataforma del SECOP II |
| Publicación del informe final de evaluación | 28 de octubre de 2025 | Plataforma del SECOP II |
| **Acto administrativo de adjudicación del proceso** | 30 de octubre de 2025 | Plataforma del SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| Perfeccionamiento y legalización del contrato, Registro presupuestal, expedición y aprobación de las garantías y publicación en el SECOP II. | Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. | Dirección de Contratación – Plataforma Secop II |

**Los demás puntos del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025, se mantienen iguales en cuanto no se opongan a las modificaciones aquí incluidas.**

Dada en Bogotá, el veintidós (22) del mes de octubre de 2025.

**Aprobó Transaccionalmente:** William Pérez Castañeda – Secretario General y Ordenador del Gasto de la SNR
**Aprobó:** Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Director de Contratación SNR
**Reviso:** Héctor Iván Suarez Betancur– Dirección de Contratación
**Proyectó:** Ingrid Johana Pachón Cárdenas – Abogada Dirección de Contratación.