
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 8,32                   $  65.346,00 $  543.678,72

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 30,19                 $  814.178,00 $  24.580.033,82

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 20,52                $  558.698,00 $  11.464.482,96

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 18,44                 $  671.122,00 $  12.375.489,68

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 3.208,27           $  8.174,00 $  26.224.398,98

$  75.188.084,16

33% $  24.812.067,77

$  24.812.067,77

$  100.000.151,93

-$  151,93

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ

Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU Profesional Especializado - ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL PEÑON SECTOR ALIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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