
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8440391  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del estado 18 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 12:39:59 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

CD-PS-087-2025  

Objeto del contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E
INSTALACIÓN DEL STAND COMERCIAL DE LA CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRÁ EN LA VITRINA TURÍSTICA COLOMBIA TRAVEL EXPO 2025"

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

10 Días  
18 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

8 días de tiempo transcurrido (20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SASEM

COLOMBIA, Zipaquirá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

AKBAL DESIGN SAS

COLOMBIA, Cajicá 
Número de documento 900993018

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

AKBAL DESIGN SAS BANCOLOMBIA Ahorros 33571107614

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Felipe
rodriguez
tarazona

Fecha de
aprobación:

10/10/2025 2:16:30 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Catedral de Sal
de Zipaquirá
SAS EM

Fecha de
aprobación:

10/10/2025 3:00:15 PM
((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8440391_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos públicos, a adquirir alimentos
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 1 Cra 6 COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8440391
AKBAL DESIGN SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 1 Cra 6  
CO-CUN-25899 - Zipaquirá  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Zipaquirá  
Calle 1 Cra 6  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8440391



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000478 CDP No se ha iniciado 49.900.000 COP 11-11-11-111111 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

49.900.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80141900 VALOR TOTAL 1,00 VG 49.900.000,00 49.900.000,00 49.900.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ESTUDIOS PREVIOS CD-082-2025.pdf ESTUDIOS PREVIOS CD-082-2025.pdf (detalle)

CD-PS-087-2025.pdf CD-PS-087-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto YENNY PAEZ SABOGAL Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 35421182  

Supervisor PEDRO MAURICIO GIL ROJASTipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80541013  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago YENNY PAEZ SABOGAL Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 35421182  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del
pago

YENNY PAEZ
SABOGAL

29/10/2025 9:47:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Catedral de Sal de Zipaquirá SAS
EM

Ordenador del
pago

YENNY PAEZ
SABOGAL

18 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 3:00:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Catedral de Sal de Zipaquirá SAS
EM

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 49.900.000

49.900.000

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


2025000530 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

49.900.000
COP

49.900.000
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código
compromiso

Tipo Fecha
compromiso

Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

49.900.000 COP  
0 COP  
49.900.000 COP  

 
-  
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