



ALCALDÍA
DE CUMARAL

PRESUPUESTO OFICIAL

"SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META."

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO
1	ACEITE SINTETICO 5W-30 CUATRO TIEMPOS	GAL	\$ 166.588,47
2	ACIDO NITRICO	GAL	\$ 64.506,67
3	ACOPLE CON VÁLVULA DE REGULACIÓN 1/2x1/2	UND	\$ 10.369,45
4	ACOPLE PLÁSTICO LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 60CM 1/2x1/2	UND	\$ 7.515,03
5	ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 55CM 1/2x7/8	UND	\$ 6.660,31
6	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	UND	\$ 4.690,50
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UND	\$ 1.209,50
8	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	UND	\$ 2.955,90
9	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UND	\$ 1.041,79
10	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UND	\$ 1.373,99
11	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	UND	\$ 2.693,15
12	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1"	UND	\$ 1.612,67
13	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND	\$ 754,65
14	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4"	UND	\$ 1.354,49
15	ALAMBRE DE PUAS DE 12,5 x 350 ML ROLLO	ROLLO	\$ 544.920,07
16	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	\$ 20.932,41
17	ALAMBRE NEGRO	KG	\$ 9.401,85
18	AMARRE METALICO PARA TEJA	UND	\$ 1.250,80
19	ARENA DE PEÑA	M3	\$ 306.874,34
20	ARENA DE PLANTA	M3	\$ 266.090,00
21	ARNES PARA GUADAÑA REFORZADO	UND	\$ 102.565,60
22	AZADON DE 3L	UND	\$ 77.891,80
23	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC	UND	\$ 247.800,00
24	BAJANTE REDONDO AGUA LLUVIA DE 4 PULGADAS ML	ML	\$ 43.251,72
25	BALDE PLASTICO NEGRO CON ARO METALICO	UND	\$ 7.869,81
26	BALIZA O SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NARANJA	UND	\$ 99.985,33
27	BARRA DE 18 L	UND	\$ 147.720,27
28	BLOQUE No. 4	UND	\$ 2.751,29
29	BOLSA PARA BASURA 65x90 CM	UND	\$ 1.551,31
30	BOLSA PARA BASURA JUMBO 90x120 CM	UND	\$ 2.135,01
31	BOMBILLO DE LED 30W E27 2600 LUMENES LUZ BLANCA	UND	\$ 45.154,67
32	BOMBILLO LED 50W AHORRADOR E27 ALTA POTENCIA CERTIFICADO	UND	\$ 66.054,83
33	BOMBILLO LED 840 LUMENES 10W DIMERIZABLE LUZ BLANCA	UND	\$ 13.997,95
34	BOMBILLO LED LUZ BLANCA 12W	UND	\$ 16.352,44
35	BOQUILLA POR 2 KG	UND	\$ 29.673,07
36	BREAKER 160 AMPERIOS	UND	\$ 272.172,51
37	BREAKER 60 AMPERIOS	UND	\$ 184.866,67
38	BROCHA 1 1/2"	UND	\$ 7.079,61
39	BROCHA 1"	UND	\$ 4.886,38
40	BROCHA 2 1/2"	UND	\$ 12.014,37
41	BROCHA 2"	UND	\$ 9.708,25
42	BROCHA 3 1/2"	UND	\$ 18.545,67
43	BROCHA 3"	UND	\$ 12.675,56
44	BROCHA 4"	UND	\$ 24.190,00
45	BUJE 1" x 1/2"	UND	\$ 2.951,18
46	BUJE 1" x 3/4"	UND	\$ 1.838,44
47	BUJE 3" x 2"	UND	\$ 6.934,47
48	BUJE 3/4" x 1/2"	UND	\$ 1.757,81
49	BUJE 4" x 2"	UND	\$ 16.062,16
50	BUJE 4" x 3"	UND	\$ 17.998,93
51	BUJE 6" x 4"	UND	\$ 69.344,67
52	CABLE N° 10 AMARILLO	ROLLO	\$ 418.164,47
53	CABLE N° 10 AZUL	ROLLO	\$ 418.164,47
54	CABLE N° 10 BLANCO	ROLLO	\$ 418.164,47
55	CABLE N° 10 NEGRO	ROLLO	\$ 418.164,47
56	CABLE N° 10 ROJO	ROLLO	\$ 418.164,47
57	CABLE N° 10 VERDE	ROLLO	\$ 418.164,47
58	CABLE N° 12 AMARILLO	ROLLO	\$ 396.716,00

59	CABLE N° 12 AZUL	ROLLO	\$ 396.716,00
60	CABLE N° 12 BLANCO	ROLLO	\$ 396.716,00
61	CABLE N° 12 NEGRO	ROLLO	\$ 396.716,00
62	CABLE N° 12 ROJO	ROLLO	\$ 396.716,00
63	CABLE N° 12 VERDE	ROLLO	\$ 396.716,00
64	CABLE N° 14 AMARILLO	ROLLO	\$ 319.953,07
65	CABLE N° 14 AZUL	ROLLO	\$ 319.953,07
66	CABLE N° 14 BLANCO	ROLLO	\$ 319.953,07
67	CABLE N° 14 NEGRO	ROLLO	\$ 319.953,07
68	CABO DE MADERA PARA AZADON	UND	\$ 31.995,31
69	CABO DE MADERA PARA PALA	UND	\$ 31.995,31
70	CAJA SENCILLA CONDUIT	UND	\$ 2.564,14
71	CAL HIDRATADA POR 10 KG	BOLSA	\$ 25.499,80
72	CAL HIDRATADA POR 15 KG	BOLSA	\$ 32.704,88
73	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18,LD=0.30 M	ML	\$ 57.636,71
74	CANASTILLA 4" + SIFÓN EN P LAVAPLATOS	UND	\$ 39.413,57
75	CANASTILLA 4" PARA LAVAPLATOS	UND	\$ 12.998,09
76	CANDADO 40 MM	UND	\$ 40.252,16
77	CANDADO 50 MM	UND	\$ 59.442,89
78	CANDADO 60 MM	UND	\$ 91.180,17
79	CANDADO 70 MM	UND	\$ 102.952,64
80	CANILLERAS PARA GUADANAR TIPO SMAD CON PROTECCION AL PIE	UND	\$ 108.855,00
81	CARETA DE PROTECCION EN MALLA METALICA PARA GUADANAR (Visor en malla metalica de acero inoxidable 9x9 orificios por cm2)	UND	\$ 84.535,99
82	CARRETILLA TIPO BUGGY	UND	\$ 458.158,60
83	CEMENTO GRIS x50 Kg	BULTO	\$ 56.153,05
84	CHAPA DOBLE MANIJA	UND	\$ 119.014,80
85	CHAPA, CERRRADURA SOBREPONER	UND	\$ 29.495,67
86	CINCEL	UND	\$ 16.755,61
87	CINTA AISLANTE NEGRA x20M	UND	\$ 7.498,90
88	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO	ML	\$ 25.738,16
89	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	\$ 257.381,60
90	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO	ML	\$ 33.414,45
91	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	\$ 334.144,53
92	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO	ML	\$ 37.026,83
93	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	\$ 370.268,27
94	CINTA DE SENALIZACION ROLLO	ROLLO	\$ 44.928,89
95	CINTA TEFLÓN USO GENERAL 1/2" x10M	ROLLO	\$ 1.612,67
96	CINTA TEFLÓN USO GENERAL 3/4" x10M	ROLLO	\$ 2.596,39
97	CODO 90° PVC 3/4"	UND	\$ 1.815,78
98	CODO 90° CPVC 1"	UND	\$ 3.073,90
99	CODO 90° CPVC 1/2"	UND	\$ 1.041,79
100	CODO SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 5.192,79
101	CODO SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 13.046,47
102	CODO SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 24.770,56
103	CODO SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 166.104,67
104	CONOS DE SENALIZACION PCV 45 CM	UND	\$ 100.630,40
105	CUCHILLA RECTA NATURAL PARA GUADANADORA	UND	\$ 24.835,07
106	CURVA CONDUIT 90x1"	UND	\$ 5.999,12
107	CURVA CONDUIT 90x1/2"	UND	\$ 1.870,69
108	CURVA CONDUIT 90x3/4"	UND	\$ 3.257,59
109	DELANTAL EN CARNAZA DE 60 x 120 cm	UND	\$ 93.534,67
110	DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO PARA LAVAMANOS	UND	\$ 18.319,89
111	ENCHAPE CERAMICA 20x30	M2	\$ 74.021,40
112	ENCHAPE CERAMICA 25x35	M2	\$ 78.859,40
113	ENCHAPE CERAMICA 35x60	M2	\$ 80.830,00
114	ENCHAPE CERAMICA 51x51	M2	\$ 88.696,67
115	ENCHAPE CERAMICA 60x60	M2	\$ 97.018,03
116	ESCOBA	UND	\$ 14.288,23
117	ESCOBA CEPILLO EDIS PARA CALLES	UND	\$ 50.476,47
118	ESPATULA 1 1/2"	UND	\$ 5.628,21
119	ESPATULA 1"	UND	\$ 4.305,82
120	ESPATULA 2 1/2"	UND	\$ 11.320,92
121	ESPATULA 2"	UND	\$ 9.288,96
122	ESPATULA 3 1/2"	UND	\$ 18.126,37
123	ESPATULA 3"	UND	\$ 14.736,63
124	ESPATULA 4"	UND	\$ 20.126,08
125	ESPATULA 5"	UND	\$ 22.577,33
126	ESPATULA 6"	UND	\$ 26.641,25
127	ESTUCO PLASTICO	GAL	\$ 88.051,60
128	FLOTADOR PARA TANQUE	UND	\$ 66.538,63
129	GAFA LENTE CLARO EN POLICARBONATO MARCO EN PVC NEGRO	UND	\$ 18.900,45

130	GARLANCHA REDONDA CON CABO	UND	\$ 56.701,36
131	GRANITO BLANCO POR 20 KG	BOLSA	\$ 65.442,01
132	GRANITO CAFÉ POR 20 KG	BOLSA	\$ 65.409,76
133	GRAPAS	KG	\$ 17.191,03
134	GRATA	UND	\$ 19.287,49
135	GUADANADORA STIHL FS 280 MOTOR 2 TIEMPOS DE 38.9CC ORIGINAL	UND	\$ 4.075.208,67
136	GUANTE DE CARNAZA MANGA CORTA	UND	\$ 21.158,19
137	GUANTE DE NITRILLO MANGA CORTA	UND	\$ 11.901,48
138	HERBICIDA AGRICOLA ROUNDUP ACTIVO	GAL	\$ 162.395,53
139	HIDROLAVADORA 2.000 PSI, POTENCIA 2000W/2,6 HP, CORRIENTE 16A, PESO 10 KL.	UND	\$ 1.804.574,00
140	HIDROLAVADORA 2.800 PSI, MOTOR A GASOLINA OHD A 4 TIEMPOS, CAPACIDAD DEL	UND	\$ 4.251.956,93
141	HOJA DE SEGUETA	UND	\$ 5.644,33
142	INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 12.804,57
143	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 11.127,40
144	INVERCRIL BOLSA	BOLSA	\$ 30.060,11
145	JUNTA DE EXPANSION PVC 3"	UND	\$ 62.668,23
146	JUNTA DE EXPANSION PVC 4"	UND	\$ 74.380,06
147	JUNTA DE EXPANSION PVC 6"	UND	\$ 130.787,27
148	KIT GRIFERIA DUCHA	UND	\$ 148.526,60
149	KIT GRIFERIA LAVAMANOS	UND	\$ 64.538,92
150	KIT GRIFERIA LAVAPLATOS	UND	\$ 51.992,37
151	KIT GRIFERIA ORINALES	UND	\$ 148.042,80
152	KIT GRIFERIA SANITARIO	UND	\$ 69.602,69
153	LADRILLO TOILETE RECOCIDO	UND	\$ 1.815,94
154	LAVAMANOS DE PEDESTAL	UND	\$ 245.931,67
155	LAVAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER	UND	\$ 185.908,21
156	LIJA No 100 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
157	LIJA No 120 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
158	LIJA No 140 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
159	LIJA No 160 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
160	LIJA No 180 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
161	LIJA No 200 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
162	LIJA No 220 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
163	LIJA No 80 PLIEGO	UND	\$ 3.289,84
164	LIMA TRIANGULAR 8"	UND	\$ 15.642,87
165	LIMPIADOR PVC 1/128 GL	UND	\$ 10.288,81
166	LIMPIADOR PVC 1/16 GL	UND	\$ 63.700,33
167	LIMPIADOR PVC 1/32 GL	UND	\$ 40.123,15
168	LIMPIADOR PVC 1/4 GL	UND	\$ 171.265,20
169	LIMPIADOR PVC 1/64 GL	UND	\$ 22.577,33
170	LIMPIADOR PVC 1/8 GL	UND	\$ 103.533,20
171	LLANA EN MADERA	UND	\$ 2.773,79
172	LLANA METALICA	UND	\$ 28.060,40
173	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UND	\$ 25.689,78
174	LLAVE TERMINAL PVC 1/2"	UND	\$ 27.479,84
175	MACHETE No. 20	UND	\$ 28.673,21
176	MACHETE No. 22	UND	\$ 34.220,79
177	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	\$ 7.466,65
178	MALLA ESLABONADA	M2	\$ 23.432,05
179	MANGUERA	ML	\$ 3.757,51
180	MARTILLO DE CAUCHO	UND	\$ 17.481,31
181	MINERAL AMARILLO 500 GR	LIBRA	\$ 9.369,59
182	MINERAL ROJO 500 GR	LIBRA	\$ 9.337,34
183	NYLON PARA GUADANA	ML	\$ 1.209,50
184	PALA	UND	\$ 47.364,02
185	PALIN	UND	\$ 43.719,39
186	PALUSTRE METALICO CON MANGO EN MADERA	UND	\$ 18.287,64
187	PANEL LED CIRCULAR 8" 12W - 120 V DE INCRUSTAR O SOBREPONER.	UND	\$ 17.868,35
188	PANEL LED DE 18w	UND	\$ 25.415,63
189	PEGADOR POR 50 KG	BULTO	\$ 88.696,67
190	PERFIL METALICO PARA CUBIERTA 4x8 CAL No. 18 L: 6,00 ML	UND	\$ 134.786,68
191	PICA CON CABO	UND	\$ 70.183,25
192	PINTURA DE ACEITE	GAL	\$ 163.621,16
193	PINTURA EPOXICA BLANCA MAS CATALIZADOR	GAL	\$ 460.577,60
194	PINTURA KORAZA	GAL	\$ 147.720,27
195	PINTURA KORAZA CANECA DE 5 GALONES	UND	\$ 709.379,81
196	PINTURA TIPO 1	GAL	\$ 115.112,15
197	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES	UND	\$ 566.365,39
198	PISTOLA DE SILICONA	UND	\$ 15.094,56
199	PLASTICO NEGRO	M2	\$ 7.111,86
200	PUNTILLA ACERO 1 1/2" CAJA	UND	\$ 16.094,41
201	PUNTILLA ACERO 1" CAJA	UND	\$ 16.094,41

202	PUNTILLA ACERO 2 1/2" CAJA	UND	\$ 16.094,41
203	PUNTILLA ACERO 2" CAJA	UND	\$ 16.094,41
204	PUNTILLA ACERO 3 1/2" CAJA	UND	\$ 16.094,41
205	PUNTILLA ACERO 3" CAJA	UND	\$ 16.094,41
206	PUNTILLA DE HIERRO 1 1/2" CAJA	UND	\$ 7.063,48
207	PUNTILLA DE HIERRO 1" CAJA	UND	\$ 7.063,48
208	PUNTILLA DE HIERRO 2 1/2" CAJA	UND	\$ 7.063,48
209	PUNTILLA DE HIERRO 2" CAJA	UND	\$ 7.063,48
210	PUNTILLA DE HIERRO 3 1/2" CAJA	UND	\$ 7.063,48
211	PUNTILLA DE HIERRO 3" CAJA	UND	\$ 7.063,48
212	RASTRILLO - ESCOBA 22 DIENTES	UND	\$ 47.734,93
213	RASTRILLO METALICO	UND	\$ 54.766,16
214	RECÓGEDOR PLASTICO	UND	\$ 15.126,81
215	REGISTRO DE PASO 1"	UND	\$ 33.414,45
216	REGISTRO DE PASO 1/2"	UND	\$ 13.304,50
217	REGISTRO DE PASO 3/4"	UND	\$ 23.061,13
218	REJILLA ALUMINIO 3x2"	UND	\$ 6.450,67
219	REJILLA ALUMINIO 4x2"	UND	\$ 8.418,12
220	REJILLA CUADRADA ALUMINIO 4x2"	UND	\$ 14.288,23
221	REJILLA CUADRADA PVC 3x2"	UND	\$ 16.384,69
222	REJILLA PVC 3x1 1/2"	UND	\$ 6.466,79
223	REJILLA PVC 3x2"	UND	\$ 7.482,77
224	REJILLA PVC 4x3"	UND	\$ 8.434,25
225	REJILLA PVC 5x3"	UND	\$ 10.401,70
226	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX. 3"	M3	\$ 99.340,27
227	RODILLO 1 1/2"	UND	\$ 6.337,78
228	RODILLO 3"	UND	\$ 7.644,04
229	RODILLO 4"	UND	\$ 9.176,07
230	RODILLO 6"	UND	\$ 11.358,47
231	RODILLO 7"	UND	\$ 14.933,29
232	RODILLO 9"	UND	\$ 16.810,47
233	ROSETA PORCELANA	UND	\$ 6.499,05
234	SANITARIO COMPLETO (TAZA , CISTERNA, LAVAMANOS, GRIFERIAS, BISCOCHO, INCRUSTACIONES)	UND	\$ 724.248,60
235	SANITARIO DE TANQUE	UND	\$ 437.780,00
236	SEMICODO 45° PVC 3/4"	UND	\$ 2.670,73
237	SEMICODO 45° SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 7.934,32
238	SEMICODO 45° SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 14.804,28
239	SEMICODO 45° SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 25.254,36
240	SEMICODO 45° SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 89.535,25
241	SEMICODO 45° CPVC 1"	UND	\$ 3.144,70
242	SEMICODO 45° CPVC 1/2"	UND	\$ 2.015,83
243	SIFÓN 135° 3" PVC	UND	\$ 18.255,39
244	SIFÓN 135° 4" PVC	UND	\$ 36.543,03
245	SIFÓN 180° 2" PVC	UND	\$ 9.401,85
246	SIFÓN EN P PARA LAVAPLATOS PLASTICO	UND	\$ 34.172,41
247	SIFÓN FLEXIBLE 1 1/2" o 1 1/4" PLASTICO	UND	\$ 31.705,03
248	SIFÓN TIPO BOTELLA CON DESAGUE SENCILLO PARA LAVAMANOS	UND	\$ 18.771,44
249	SIFÓN TIPO BOTELLA PARA LAVAMANOS	UND	\$ 18.771,44
250	SILICONA EN TUBO	UND	\$ 18.916,58
251	SODA CAUSTICA	KG	\$ 17.916,73
252	SOLDADURA 6013	KG	\$ 42.155,11
253	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/128 GL	UND	\$ 10.063,04
254	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/16 GL	UND	\$ 52.508,43
255	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/32 GL	UND	\$ 47.573,67
256	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	UND	\$ 164.008,20
257	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/64 GL	UND	\$ 22.674,09
258	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/8 GL	UND	\$ 88.277,37
259	SOPLADOR ELECTRICO INCLUYE BOLSA RECOLECTORA 45 LIBRAS 12 GALONES, BOQUILLA Y TUBO DE SEGURIDAD MEDIDAS 104 CM DE LARGO Y 33 DE ALTO	UND	\$ 524.761,73
260	SUBBASE	M3	\$ 98.485,55
261	TABLA DE 3x0,20x0,02 METROS	UND	\$ 56.378,83
262	TABLA DE 3x0,25x0,02 METROS	UND	\$ 48.299,37
263	TABLA DE 3x0,30x0,02 METROS	UND	\$ 45.702,97
264	TABLETA HOJILLA 30x30 LISA O GRAFILADA	M2	\$ 66.748,27
265	TANQUE PLASTICO DE 10.000 LT	UND	\$ 12.727.165,33
266	TANQUE PLASTICO DE 1000 LITROS	UND	\$ 948.118,99
267	TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS	UND	\$ 536.114,91
268	TAPA OIDOS	UND	\$ 36.123,73
269	TAPABOCAS INDUSTRIAL	UND	\$ 1.822,31
270	TEE PVC 1"	UND	\$ 4.967,01
271	TEE PVC 1/2"	UND	\$ 1.489,95

272	TEE PVC 3/4"	UND	\$ 2,402.87
273	TEE SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 10,127.55
274	TEE SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 15,933.15
275	TEE SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 25,351.12
276	TEE SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 250,221.36
277	TEJA ARQUITECTONICA	ML	\$ 48,863.80
278	TEJA FIBROCEMENTO NO. 10 92 X 305 cms	UND	\$ 117,660.16
279	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6 92 X 183 cms	UND	\$ 75,488.93
280	TEJA FIBROCEMENTO NO. 8 92 X 244 cms	UND	\$ 93,292.77
281	TEJA TERMOACUSTICA	ML	\$ 48,718.66
282	THINNER	GAL	\$ 48,476.76
283	THINNER	BOTELLA	\$ 10,417.83
284	TUERAS DE JARDINERO CORTAS	UND	\$ 48,057.47
285	TUERAS DE JARDINERO LARGAS	UND	\$ 69,473.68
286	TOMA CORRIENTE DOBLE TRIFASICA	UND	\$ 18,819.82
287	TRITURADO DE GRAVILLA DE 1/2	M3	\$ 258,671.73
288	TUBO CONDUIT 1"	UND	\$ 17,594.19
289	TUBO CONDUIT 1/2"	UND	\$ 9,998.53
290	TUBO CONDUIT 3/4"	UND	\$ 13,046.47
291	TUBO PVC PRESION 1" 21-200 PSI	UND	\$ 51,992.37
292	TUBO PVC PRESION 1/2" 13.5-315 PSI	UND	\$ 31,317.99
293	TUBO PVC PRESION 3/4" 21-200 PSI	UND	\$ 35,962.47
294	TUBO SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 111,370.76
295	TUBO SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 172,007.03
296	TUBO SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 237,384.53
297	TUBO SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 477,188.07
298	UNION CONDUIT 1"	UND	\$ 4,789.62
299	UNION CONDUIT 1/2"	UND	\$ 2,789.91
300	UNION CONDUIT 3/4"	UND	\$ 3,918.78
301	UNION PVC 1"	UND	\$ 2,015.83
302	UNION PVC 1/2"	UND	\$ 1,064.36
303	UNION PVC 3/4"	UND	\$ 1,290.13
304	UNION SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 4,031.67
305	UNION SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 5,724.97
306	UNION SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 12,320.77
307	UNION SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 56,733.61
308	UNIVERSAL 1"	UND	\$ 16,965.25
309	UNIVERSAL 1/2"	UND	\$ 13,804.43
310	UNIVERSAL 3/4"	UND	\$ 23,061.13
311	YEE SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 12,514.29
312	YEE SANITARIO 3" PVC	UND	\$ 25,415.63
313	YEE SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 43,735.52
314	YEE SANITARIO 6" PVC	UND	\$ 225,128.27
315	YOYO AUTOMATICO	UND	\$ 83,729.65

El valor del PRESUPUESTO OFICIAL es de ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000,000.00)
M/CTE por MONTO AGOTABLE

Dado en cumaral al 09 dia del mes de octubre de 2025

Proyectó: Firma:

ARQ. EDWIN GILBERTO GODOY CORTES
CPS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Aprobó: Firma:

ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

NOTA: El valor del presupuesto incluye IVA, transporte y los descuentos municipales en los que debe incurrir el contratista.