
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 10,82     $  65.346,00 $  707.043,72

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 39,25     $  710.899,00 $  27.902.785,75

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 35,05     $  481.709,00 $  16.883.900,45

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA

EN EL LUGAR 
M3 23,46     $  549.242,00 $  12.885.217,32

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 4.031,23  $  7.900,00 $  31.846.717,00

$  90.225.664,24

33% $  29.774.469,20

$  29.774.469,20

$  120.000.133,44

-$  133,44

$  120.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora de Infraestructura Vial

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR TRES POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, 

CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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