FORMATO cépIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FIsSIcA VERSION 1
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS,

PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR TRES POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A

1 MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 10,82 $  65.346,00 $ 707.043,72

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

2 CONCRETOS CLASE D, f’'c =3000 psi (bases) M3 39,25 $ 710.899,00 $ 27.902.785,75
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON

3 PARA BASES M3 35,05 $  481.709,00 $ 16.883.900,45
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA

4 BN EL LUGAR M3 23,46 $ 549.242,00 $ 12.885.217,32
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

5 REFUERZO 60000 PSI KG 4.031,23 $ 7.900,00 $ 31.846.717,00

COSTOS DIRECTOS $ 90.225.664,24

AI 33% $  29.774.469,20

COSTOS INDIRECTOS $ 29.774.469,20

SUBTOTAL $ 120.000.133,44

AJUSTE -5 133,44

TOTAL APORTE ICCU

$ 120.000.000,00
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