Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8507488
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 2:15:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Carta de Aceptación de Oferta producto de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 001 de 2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL AL COMPONENTE DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y CAPACITACIÓN EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DEL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(29/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE URIBIA
Servicios comunitarios y sociales
COLOMBIA, Uribia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASESORES INTERVENTORES Y CONSTRUCTORES ELECTRICOS
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830110055

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASESORES INTERVENTORES Y CONSTRUCTORES ELECTRICOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASESORES INTERVENTORES Y CONSTRUCTORES ELECTRICOS* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2025 2:57:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2025 3:01:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8507488_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(29/10/2025 11:14:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18258291	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18258389	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.184.820,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8507488
Proveedor ASESORES INTERVENTORES Y CONSTRUCTORES ELECTRICOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2. Anexo contrato.pdf	2. Anexo contrato.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Designacion Supervisor.pdf	3. Designacion Supervisor.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 12 No. 8 - 61
Ubicación CO-LAG-44847 - Uribia
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Uribia
Dirección Calle 12 No. 8 - 61
Código postal 441020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	11	42	58.2N
Longitud:	72	15	56.8W

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	URIBIA	COLOMBIA > La Guajira > Uribia

1	CO1.PCCNTR.8507488	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								32.760.780,00	32.739.280,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL AL COMPONENTE DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y CAPACITACIÓN EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DEL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA	1,00	UN	32.760.780,00	32.739.280,00	32.760.780,00	32.739.280,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Carta de Aceptación.pdf	1. Carta de Aceptación.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME LUIS BUITRAGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17825552	Guardar y notificar
Supervisor	NEREIDA OLIDEY HENF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40943058	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NEREIDA OLIDEY HENF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40943058	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 3:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA
Supervisor	NEREIDA OLIDEY HENRIQUEZ GOMEZ	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 3:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA
Ordenador del pago	NEREIDA OLIDEY HENRIQUEZ GOMEZ	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2025 3:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	32.739.280
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☑Sí ☐No *	32.739.280
Resguardos indígenas	☑Sí ☐No *	32.739.280
Programas de alimentación escolar	☐Sí ☑No *	
Municipios de la ribera del río Magdalena	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	32.739.280

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000033239	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	018	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
023	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	32.739.280 COP	32.739.280 COP	32.739.280 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.739.280 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.739.280 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -