Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8484460
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(10/22/2025 5:55:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	53-2-10037-25
Objeto del contrato	Adquisición sistema de seguridad (compuesto por talanquera y bloqueadores de acceso vehicular y sistema de camaras con reconocimiento facial, incluye instalación, integración con tecnología actual, adecuacion de la áreas y puesta en funcionamiento de todos los equipos y sus accesorios) para la escuela de suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(10/30/2025 9:10:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/20/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/21/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/21/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESJIM

COLOMBIA, Sibaté

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901211874

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASEMP SAS* ***Fecha de aprobación:*** *10/25/2025 9:35:23 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNÁN JAVIER MUÑÓZ GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *10/27/2025 11:49:02 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8484460_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/20/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/20/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/28/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(10/27/2025 5:31:23 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18244401	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	430,658,942.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/20/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18204041	Seriedad de la oferta	-	34,452,715.50 COP	-	2/13/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8484460
Proveedor ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Km 20 Via Sibate
Ubicación CO-CUN-25740 - Sibaté
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Sibaté
Dirección Km 20 Via Sibate
Código postal 25740

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 20 Via Sibate	COLOMBIA > Cundinamarca > Sibaté

1 CO1.PCCNTR.8484460

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							344,527,155.42	344,527,155.42
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CAMARA TIPO BALA INTERIOR	2.00	UN	7,720,261.85	7,720,261.85	15,440,523.70	15,440,523.70
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL	2.00	UN	6,152,409.48	6,152,409.48	12,304,818.96	12,304,818.96
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE APERTURA	2.00	UN	25,085,639.11	25,085,639.11	50,171,278.22	50,171,278.22

1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA MONOMODO	100.00	M	40,764.64	40,764.64	4,076,464.00	4,076,464.00
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SWITCH	1.00	UN	6,271,409.48	6,271,409.48	6,271,409.48	6,271,409.48
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SERVIDOR CONTROL DE ACCESO	1.00	UN	27,983,343.85	27,983,343.85	27,983,343.85	27,983,343.85
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO	1.00	UN	7,839,261.85	7,839,261.85	7,839,261.85	7,839,261.85
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN UPS 2KVA	1.00	UN	3,919,631.52	3,919,631.52	3,919,631.52	3,919,631.52
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GABINETE	1.00	UN	3,919,631.52	3,919,631.52	3,919,631.52	3,919,631.52
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	1.00	UN	12,542,818.96	12,542,818.96	12,542,818.96	12,542,818.96
1	72151506	SUMNISTRO E INSTALACIÓN BLOQUEADORES DE SEGURIDAD ANTIEMBESTIDA	4.00	UN	50,014,493.34	50,014,493.34	200,057,973.36	200,057,973.36

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 53-2-10037-25.pdf	CONTRATO 53-2-10037-25.pdf	(detalle)
DOC102625-10262025114652.pdf	DOC102625-10262025114652.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	344,527,155.42
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		344,527,155.42

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5725	CDP	No se ha iniciado		344,527,155.42 COP	16-01-03-D04	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	141025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	344,527,155.42 COP	344,527,155.42 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 344,527,155.42 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 344,527,155.42 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -