ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO PROYECTO

Mantenimiento de elementos existentes y suministro de nuevos componentes para el sistema de alumbrado navideño del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar

PLAZO: 1,0 MESES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Mantenimiento, instalación y desmonte de los elementos existentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**				
1.1	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LAS LUCES EXISTENTES LED RGB PIXEL PROGRAMABLES PALACIO MUNICIPAL FACHADA PARTE DEL FRENTE.	UND	1,00	$12.074.503,45	$12.074.503,45
1,2	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIÓN FIGURAS PEQUEÑAS 3D RENOS	UND	3,00	$250.000,00	$750.000,00
1,3	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION FIGURAS PLANAS MACETAS PARQUE CENTRAL	UND	15,00	$200.000,00	$3.000.000,00
1,4	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACIONÁRBOL NAVIDAD 7,5 METROS	UND	1,00	$8.550.000,00	$8.550.000,00
1,5	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ÁRBOL NAVIDAD 1,5 METROS	UND	5,00	$400.000,00	$2.000.000,00
1,6	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOLES NARURALES - PEQUEÑOS	UND	14,00	$800.000,00	$11.200.000,00
1,7	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION DE LUCES A ARBOL - CEIBA PRINCIPAL	UND	1,00	$4.500.000,00	$4.500.000,00
1,8	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION TÚNEL REDONDO	UND	1,00	$9.021.809,00	$9.021.809,00
1,9	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ARCOS ENTRADAS PARQUE	UND	6,00	$400.000,00	$2.400.000,00
1,10	MANTENIMIENTO-REPARACION E INSTALACION ARCOSFIGURAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCIÓN DEL PESEBRE	UND	1,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00
				SUBTOTAL:	**$57.496.312,45**
2	**Adquisición, instalación y desmonte de nuevos componentes del sistema de alumbrado navideño en el municipio Santa Rosa del Sur**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL ESTRELLAS	UND	1,00	$24.081.813,04	$24.081.813,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION BOLAS COLORES	UND	104,00	$106.299,50	$11.055.147,00
				SUBTOTAL:	**$35.136.960,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$92.633.272,45**
	ADMINISTRACIÓN			*29,93%*	$27.725.138,44
	IMPREVISTOS			*1,00%*	$926.332,72
	UTILIDAD			*5,00%*	$4.631.663,62
	COSTO GENERAL DE OBRA				**$125.916.407,23**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$125.916.407,23**

UBERNEL MARIN MARIN

Secretario de Infraestructura