Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8478185
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(10/21/2025 2:30:41 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	285-2025
Objeto del contrato	ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SISMICA DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA TOLIMA.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	1/24/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/27/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/26/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MARIQUITA

COLOMBIA, Mariquita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROJECT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

COLOMBIA, Espinal
Número de documento 901937513

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROJECT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	bancolombia	Ahorros	41100004968

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROJECT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *10/28/2025 3:53:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/30/2025 9:25:36 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/24/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/24/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/23/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/24/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(10/27/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18195027	Seriedad de la oferta	-	34,149,787.00 COP	-	1/20/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8478185
Proveedor PROJECT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA
Ubicación CO-TOL - Tolima
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio
Dirección CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA
Código postal 732020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3 CON CALLE 4 ESQUINA	COLOMBIA > Tolima > Mariquita

1 CO1.PCCNTR.8478185

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
341,497,870.00	341,497,870.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101505	ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SISMICA DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA TOLIMA.	1.00	VG	341,497,870.00	341,497,870.00	341,497,870.00	341,497,870.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 285 DE 2025.pdf	CONTRATO 285 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA LUCIA AMAYA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	890701342-1	Guardar y notificar
Supervisor	HARRINSON ACOSTA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79573850	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ	2 horas de tiempo transcurrido *(10/30/2025 9:25:37 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ
Supervisor	HARRINSON ACOSTA OLAYA	2 horas de tiempo transcurrido *(10/30/2025 9:25:37 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	341,497,870
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		341,497,870

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000926	CDP	No se ha iniciado		341,497,870 COP		-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -