
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 8,22      $  65.346,00 $  537.144,12

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 29,22     $  710.899,00 $  20.772.468,78

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 25,65     $  481.709,00 $  12.355.835,85

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA

EN EL LUGAR 
M3 17,33     $  549.242,00 $  9.518.363,86

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 3.174,60  $  7.900,00 $  25.079.340,00

$  68.263.152,61

33% $  22.526.840,36

$  22.526.840,36

$  90.789.992,97

-$  148,97

$  90.789.844,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora de Infraestructura Vial

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR KIOSCO CARRILERA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, 

CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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