	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR KIOSCO CARRILERA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,22	$ 65.346,00	$ 537.144,12
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	29,22	$ 710.899,00	$ 20.772.468,78
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	25,65	$ 481.709,00	$ 12.355.835,85
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,33	$ 549.242,00	$ 9.518.363,86
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.174,60	$ 7.900,00	$ 25.079.340,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 68.263.152,61**
		AI	**33%**		$ 22.526.840,36
COSTOS INDIRECTOS					**$ 22.526.840,36**
SUBTOTAL					**$ 90.789.992,97**
	AJUSTE				-$ 148,97
TOTAL APORTE ICCU					**$ 90.789.844,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión