
VERIFICACIÓN PAA
FILA 224
M-18



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat Buscar Compartir

Pegar Portapapeles | Verdana 8 Fuente | Alineación | General Número | Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos | Insertar Eliminar Formato Celdas | Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición | Ideas

A2 Código UNSPSC (cada código separado por ;)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2	Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
224	72152801;81101500;81101501;	41_1010_289 Realizar las obras de construcción de Pozo Profundo de aguas subterraneas para el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila.	Noviembre	Noviembre	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Presupuesto de entidad nacional	197.798.311 COP	197.798.311 COP	No	NA		Huila - Neiva	Fermín Beltrán Barragán	8757084	fbeltran@sena.edu.co

Adquisiciones

Recuento: 17