

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482 - 2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484 - 2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 494 - 2025).

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482 - 2025)							
1.1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,40	\$ 65 346,00	\$ 679 598,00
1.2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, f _c 3000 pli (bases)	M3	37,40	\$ 807 735,00	\$ 30 209 280,00
1.3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2 000 PS 40% RAJÓN PARA BASES	M3	33,30	\$ 567 501,00	\$ 18 897 783,00
1.4	4.21	X		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2 500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	22,40	\$ 682 018,00	\$ 15 277 203,00
1.5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60 000 PSI	KG	3847,00	\$ 8 494,00	\$ 32 676 418,00
Subtotal								\$ 97 740 291,00
2	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484 - 2025)							
2.1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,00	\$ 65 346,00	\$ 522 768,00
2.2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, f _c 3000 pli (bases)	M3	28,30	\$ 807 735,00	\$ 22 858 901,00
2.3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2 000 PS 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24,80	\$ 567 501,00	\$ 14 074 025,00
2.4	4.21	X		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2 500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	16,80	\$ 682 018,00	\$ 11 457 902,00
2.5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60 000 PSI	KG	3094,00	\$ 8 494,00	\$ 26 280 436,00
Subtotal								\$ 75 194 032,00
3	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 494 - 2025)							
3.1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,00	\$ 65 346,00	\$ 522 768,00
3.2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, f _c 3000 pli (bases)	M3	28,30	\$ 807 735,00	\$ 22 858 901,00
3.3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2 000 PS 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24,80	\$ 567 501,00	\$ 14 074 025,00
3.4	4.21	X		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2 500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	16,80	\$ 682 018,00	\$ 11 457 902,00
3.5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60 000 PSI	KG	3094,00	\$ 8 494,00	\$ 26 280 436,00
Subtotal								\$ 75 194 032,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 248 128 355,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$	248 128 355,00
A.I.U.	33%	\$ 81 882 357,00
AJUSTE AL PRECIO		\$ (10 712,00)
VALOR TOTAL		\$ 330 000 000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.	A.I.=	33%

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

CONTRATO No ICCU-CTO-484-2025

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,00	\$ 65.346,00	\$ 522.768,00
2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, fc 3000 pil (bases)	M3	28,30	\$ 807.735,00	\$ 22.858.901,00
3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2.000 PS 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24,80	\$ 567.501,00	\$ 14.074.025,00
4	4.21	X		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	16,80	\$ 682.018,00	\$ 11.457.903,00
5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	3094,00	\$ 8.494,00	\$ 26.280.436,00
Subtotal								\$ 75.194.033,00
								\$ 75.194.033,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 75.194.033,00
A.I.U.	33%
	\$ 24.814.030,00
AJUSTE AL PRECIO	\$ (8.063,00)
VALOR TOTAL	\$ 106.008.300,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	
	IMPREVISTO	I=	
	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.I.	A.I.=	
			23%
			5%
			5%
			33%

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"

CONTRATO No ICCU-494-2025

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8.00	\$ 65.346,00	\$ 522.768,00
2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, f _c 3000 pili (bases)	M3	28,30	\$ 807.735,00	\$ 22.858.901,00
3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2.000 PS 40% RAJON PARA BASES	M3	24,80	\$ 567.501,00	\$ 14.074.025,00
4	4.21	X		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	16,80	\$ 682.018,00	\$ 11.457.903,00
5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	3094,00	\$ 8.494,00	\$ 26.280.436,00
Subtotal								\$ 75.194.033,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 75.194.033,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 75.194.033,00
A.I.U.	33% \$ 24.814.030,00
AJUSTE AL PRECIO	\$ (8.063,00)
VALOR TOTAL	\$ 100.000.000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.	A.I.=	33%

X

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

CONTRATO No ICCU-482-2025

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2.13	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,40	\$ 65.346,00	\$ 679.598,00
2	4.9	X		CONCRETOS CLASE D, fc 3000 pil (bases)	M3	37,40	\$ 807.735,00	\$ 30.209.269,00
3	4.25	X		CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2.000 PS 40% RAJÓN PARA BASES	M3	33,30	\$ 567.501,00	\$ 18.897.783,00
4	4.21	X		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGA	M3	22,40	\$ 682.018,00	\$ 15.277.203,00
5	4.52	X		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	3847,00	\$ 8.494,00	\$ 32.676.418,00
Subtotal								\$ 97.740.291,00
								\$ 97.740.291,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 97.740.291,00
A.I.U.	33% \$ 32.254.296,00
AJUSTE AL PRECIO	\$ 5.413,00
VALOR TOTAL	\$ 135.000.000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	6%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.	A.I.=	33%