
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 9,44      $  65.346,00 $  616.866,24

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 35,28     $  710.899,00 $  25.080.516,72

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 15,01     $  481.709,00 $  7.230.452,09

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA

EN EL LUGAR 
M3 22,35     $  549.242,00 $  12.275.558,70

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 3.795,53  $  7.900,00 $  29.984.687,00

$  75.188.080,75

33% $  24.812.066,65

$  24.812.066,65

$  100.000.147,40

-$  147,40

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora de Infraestructura Vial

ING. NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO APOSENTOS ALTO AL BARRIO SAN JUANITO SECTOR LOS TANQUES MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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