Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8507099
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 1:00:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-CD-24294-JU-2767-2025
Objeto del contrato	El Contratista, de manera independiente, por su propia cuenta y riesgo, se obliga con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a prestar los servicios de implementación, configuración, prueba y puesta en marcha del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica institucional, garantizando su compatibilidad con los servicios existentes, la interconectividad con otras redes y la continuidad de los procesos tecnológicos.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	58 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas para terminar *(31/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900092385

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	379-03823-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Héctor Armando Castillo Amaya* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2025 8:54:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE LUIS BEDOYA CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2025 5:44:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8507099_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(3/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(3/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(3/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(29/10/2025 5:43:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18261656	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.709.434,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8507099
Proveedor	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 78 N 65-46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CRA 78 N 65-46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 78 N 65-46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8507099

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
94.909.854,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111503	El Contratista, de manera independiente, por su propia cuenta y riesgo, se obliga con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a prestar los servicios de implementación, configuración, prueba y puesta en marcha del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica institucional, garantizando su compatibilidad con los servicios existentes, la interconectividad con otras redes y la continuidad de los procesos tecnológicos.	1,00	UN	94.909.854,00	94.909.854,00	94.909.854,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS CMA-CD-24294-JU-2767-2025.pdf	DOCUMENTOS CMA-CD-24294-JU-2767-2025.pdf	(detalle)
AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.pdf	AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.pdf	(detalle)
COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE LUIS BEDOYA CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1042066037	Guardar y notificar
Supervisor	Francisco Restrepo Nar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7545436	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE LUIS BEDOYA CASTAÑEDA	21 horas de tiempo transcurrido *(29/10/2025 5:44:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE LUIS BEDOYA CASTAÑEDA
Supervisor	Francisco Restrepo Naranjo	21 horas de tiempo transcurrido *(29/10/2025 5:44:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE LUIS BEDOYA CASTAÑEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐Sí ☑No *

Sistema General de ☐Sí ☑No *

Participaciones - SGP			
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	94.909.854	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *		
	Total	94.909.854	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010308	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1458	CDP	No se ha iniciado		94.909.854 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4193	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	94.909.854 COP	94.909.854 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	94.909.854 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	94.909.854 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-