ESTUDIO DE PRECIOS

La Alcaldía del municipio de Los Patios a través de la oficina de Almacén realizó un estudio de precios correspondiente al objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL CON LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS PEATONALES EN EL BARRIO LAS CUMBRES.

- De acuerdo con el estudio de precios realizado se determinaron los siguientes parámetros:

1. **PRESUPUESTO OFICIAL:** Haciendo un análisis de precios del mercado real, para calcular el presupuesto del respectivo suministro, se determinaron las cantidades y los valores unitarios, el presupuesto oficial es: TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (**$13.615.465,00) M/CTE, INCLUIDO IVA**.

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arena por bulto de 40 kg	bulto	475	$ 7.640,0	$ 3.629.000,00
2	Triturado 3/4 por bulto de 40 kg	bulto	600	$ 10.233,0	$ 6.139.800,00
3	Varilla 3/8" L= 6m	Und	163	$ 19.767,0	$ 3.222.021,00
4	Tablas ordinarias 300x30x3	Und	20	$ 26.471,0	$ 529.420,00
5	Alambre Negro cal. 18	kg	6	$ 9.292,0	$ 55.752,00
6	Puntillas 2 1/2" para madera	caja	4	$ 9.868,0	$ 39.472,00
					$ 13.615.465,00

2. **ESTUDIO DE MERCADO**: La realización de este estudio se ejecutó mediante vía telefónica y vía Web, revisando la veracidad de los precios reales en el mercado, analizando cada uno de los ítems referenciados, logrando revalidar los mismos; se ajustan al presupuesto oficial otorgado para tal fin, en aras de atender el objeto de la referencia expedido por la secretaria de infraestructura.

   - **Los precios aquí expuestos están sujetos al mercado actual.**

   - Para el estudio de mercado se recibieron (03) cotizaciones, allegadas por la secretaria solicitante a ejecutar el presente proceso, que hacen parte integral del presente documento que a continuación se relacionan, estimándose el costo del servicio en los rangos de precios del mercado de la región.

   - **COMERCIAL TÉLLEZ S.A.S.**

   - **CONSTRUCUCUTA.**

   - **DUARTE CONSTRUCCIONES.**

LA NECESIDAD DE ESTE SERVICIO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA LINEA: 1188 y código UNSPSC 81101500 - 80111623 DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2025.

ANEXO CUADRO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES Y EL CUAL HACEN PARTE DE LOS DESCUENTOS REGLAMENTADOS

DESCUENTOS – ESTAMPILLAS Y RETENCIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES	TOTAL
	14.3%
Estampilla pro hospital	4%
Estampilla pro cultura	2%
Estampilla justicia para la familia	2%
Estampilla hospital	2%

Estampilla Desarrollo Académico	1%
Rética	0.8%
Rete fuente (Régimen Común)	2.5%
Impuestos Nacionales	19%
Iva (Régimen común)	19%

CARLOS A. ROJAS SIERRA.
Almacén.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
V.B.	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZÓN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Elaboró:	CARLOS ALFREDO ROJAS SIERRA	ALMACÉN	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			
ENTREGADO EN SECRETARIA O DEPENDENCIA EL DIA: / / .			

Señores:
Alcaldía de Los Patios
Secretaría de infraestructura

05/09/2025

Referencia: Cotización de materiales

COTIZACION DE MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR PARCIAL
ARENA POR BULTO DE 40 KG	Bolsa 40 Kg	1	$ 7.869,00	$ 7.869,00
TRITURADO 3/4 POR BULTO DE 40 KG	Bolsa 40 Kg	1	$ 10.539,00	$ 10.539,00
VARILLA 3/8" L= 6M	Und	1	$ 20.360,00	$ 20.360,00
TABLAS ORDINARIA 300X30X3	Und	1	$ 27.265,00	$ 27.265,00
ALAMBRE NEGRO CAL. 18	kg	1	$ 9.570,00	$ 9.570,00
PUNTILLAS 2 1/2" PARA MADERA	caja	1	$ 10.164,00	$ 10.164,00
			TOTAL	**$ 85.767,00**

Observaciones: Los valores unitarios incluyen el IVA. Se incluye transporte en zona urbana del municipio de los patios.

Total cotización: Ochenta y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte. $ 85.767,00)

Elaborado por:

CARLOS M. TÉLLEZ MOGOLLON
Representante Legal.

AVENIDA 10 No. 6 - 17 / 35 CENTRO
TEL.: 5834748
construcucutaltda@gmail.com
www.construcucuta.com
NIT.890.505.581-5 LTDA.

CONSTRU CÚCUTA

EMPRESA:	ALCALDIA DE LOS PATIOS		COTIZACIÓN
NOMBRE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		22-488
DIRECCIÓN:	Cl. 35 #3 80 B, Los Patios		4/09/2025
1	ARENA POR BULTO DE 40 KG	Bolsa 40 Kg	8.022,00
1	TRITURADO 3/4 POR BULTO DE 40 KG	Bolsa 40 Kg	10.744,00
1	VARILLA 3/8" L= 6M	Und	20.755,00
1	TABLAS ORDINARIA 300X30X3	Und	27.794,00
1	ALAMBRE NEGRO CAL. 18	kg	9.756,00
1	PUNTILLAS 2 1/2" PARA MADERA	caja	10.361,00

TOTAL	**87.432,00**

Total: $ 87.432,00 (Ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos)

INCLUYE EL IVA LOS ELEMENTOS QUE SON GRABADOS

EDUARDO PINEDA BELTRAN
C.C.13.483.056

MANUEL DUARTE CONTRERAS
Av. 49 # 12-16 Antonia Santos
CUCUTA NORTE DE SANTANDER 540001
Colombia

San José de Cúcuta, 09 de Septiembre de 2025

Señores:

Secretaría de Infraestructura
Municipio de Los patios

Asunto: Cotización

PRODUCTO	Cantidad	Valor Unidad	Desc (%)	Valor Total
Arena por bulto de 40 kg	1	Bolsa 40 Kg		7.640,00
Triturado 3/4 por bulto de 40 kg	1	Bolsa 40 Kg		10.233,00
Varilla 3/8" L= 6m	1	Und		19.767,00
Tablas ordinaria 300x30x3	1	Und		26.471,00
Alambre Negro cal. 18	1	kg		9.292,00
Puntillas 2 1/2" para madera	1	caja		9.868,00
		Total		**83.271,00**

Nota: Los materiales cotizados incluyen los impuestos de ley y demás deducciones aplicables.

Atentamente,

FERRE ALQUILER DUARTE CONSTRUCCIONES
R/L MANUEL DUARTE CONTRERAS
CC.1094160516