
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8480418  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 8 días de tiempo transcurrido (21/10/2025 6:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

0-250-2-2025  

Objeto del contrato
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DE RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO EN EL
MUNICIPIO DE ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

10 Meses  
¿Justificación de la asociación? Interventoría Intermediario  

Contrato(s) asociado(s) 0-210-2-2025
Agregar

 

 *  

4/09/2026 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

5/09/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
5/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CORMAGDALENA**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO

COLOMBIA, Piedecuesta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

David Andrés
Marmolejo
Romero

Fecha de
aprobación:

30/10/2025 9:34:39 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO

Fecha de
aprobación:

30/10/2025 6:06:04 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 9/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8367649
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 ZAMBRANO COLOMBIA > Bolívar > Zambrano

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (4/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (4/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/09/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5/09/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/09/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

4 días para terminar (4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18195351 Seriedad de la oferta - 90.621.919,50 COP - 31/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8480418
CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Cll 93b No. 17-25  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Cll 93b No. 17-25  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8480418

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

202500607 CDP No se ha iniciado 906.219.194,65 COP 00-00-000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
906.219.194,65 906.219.183,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DE RECUPERACION Y
CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE
ZAMBRANO EN EL MUNICIPIO DE
ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

1,00 UN 906.219.194,65 906.219.183,00 906.219.194,65 906.219.183,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo 5- Minuta del Contrato 0-250-2-2025.pdf Anexo 5- Minuta del Contrato 0-250-2-2025.pdf (detalle)

RUT CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO 29 OCTUBRE 2025.pdf RUT CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO 29 OCTUBRE 2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ALVARO JOSE REDONDO CASTILLOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 8644691  

Supervisor JORGE MARIO TINOCO DEVIATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80101704  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago ALVARO JOSE REDONDO CASTILLOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 8644691  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor JORGE MARIO TINOCO DEVIA 30/10/2025 6:06:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

Ordenador del pago ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO 30/10/2025 6:06:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

Ordenador del Gasto ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO 30/10/2025 6:06:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 906.219.183

906.219.183

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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