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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
(Articulo 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

1. Introduccién

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las
entidades publicas y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Las entidades
estatales deben entender claramente cual es su necesidad y cémo pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cémo y con quien pueden
establecer la relacion contractual que permita satisfacer la necesidad identificada.
Para el efecto es necesario que las entidades estatales conozcan el contexto en el
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

entidades estatales el realizar, durante la etapa de planeacion, el analisis del sector
econdmico y de los oferentes.

1.1. Justificacion del Estudio

El analisis del sector de vivienda y mejoramientos en el Valle del Cauca es crucial
para identificar y cerrar las brechas habitacionales que afectan a las familias de
bajos ingresos. La intervencién a través de subsidios en especie para
mejoramientos por autoconstruccion responde a la necesidad de garantizar
viviendas dignas y seguras, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida
'y combatir la pobreza estructural. La experiencia de convenios interadministrativos
previos y la normativa vigente como, por ejemplo, el Decreto. 1077 de 2015 y la

. Ordenanza 650 de 2024 respaldan la pertinencia de este estudio, que ademas se -

alinea con los lineamientos del Plan de-Desarrollo Departamental Liderazgo que
Transforma (Gobernacion del Valle del Cauca, 2024-2027).

1.2. Objetivos del Estudio

Objetivo General: Analizar el sector vivienda en el Valle del Cauca con enfoque
territorial para proponer estrategias de mejoramiento habitacional mediante
subsidios en especie, priorizando a hogares identificados en el Sisbén.

Objetivos Especificos:

e Evaluar la situacion actual y las brechas habitacionales en zonas urbanas y
rurales. S

e Identificar los factores socioeconémicos y técnicos que limitan la ejecucion:
de mejoramientos.
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e Analizar la oferta institucional y programas previos en materia de vivienda.

e Proponer recomendaciones estrateglcas para optimizar Ia focalizacién y
ejecucion de subsidios, en coordinacion con entidades territoriales y otros
actores del sector.

1.3. Alcance Geo_gréfico

El estudio abarca el Departamento del Valle del Cauca, considerando tanto areas
urbanas como rurales. Se realizara un analisis por municipios, identificando
diferencias y necesidades especificas en funcién de la- densidad poblacional y-el
contexto territorial, apoyandose en datos del DANE, SIG del Valle del Cauca y.otros
instrumentos de planificacion territorial.

1.4. Metodologia
La metodologia adoptada para el analisis sectorial integra:

e Fuentes Primarias: Recopilacién de informacién mediante encuestas a
beneficiarios, visitas de campo y entrevistas a actores clave (municipios,
comunidad, entidades estatales).

e Fuentes Secundarias: Revision de estudios previos, informes de entidades
oficiales (DANE, MinVivienda, DNP), documentos normativos y convenlos
mteradmlnlstratlvos

e Herramientas Analiticas: Uso de informacién arrojada por Sistemas de
Informacién Geogréafica (SIG) para el mapeo de brechas territoriales y
andlisis espacial, complementado con métodos -cualitativos para el
diagnéstico FODA vy la identificacion de actores.

2. Descripcion de la necesidad '
Caracterizacion del Sector Vivienda en el Valle del Cauca
Esta seccién describe de forma integral la situacién del sector vivienda en el Valle
del Cauca, asi como el marco normativo que sustenta la intervencion a traves del
Convenio Interadministrativo para eI Programa de Mejoramiento de Viviendas por
Autoconstruccion.

2.1. Marco Normativo Nacional y Regional

El objeto del- convenio se fundamenta en un sélido - marco normativo que se articula
en dos niveles:

Marco Normativo Nacional
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Constitucion Politica de Colombia: =

El articulo 51 consagra el derecho a una vivienda digna, obligando al Estado
a fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promover planes de  lvivienda de interés- - social.

El articulo 2 establece como fines esenciales del Estado servir a la

&

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de

los derechos, incluyendo el derecho a la ‘vivienda digna.

El articulo 82 impone al Estado velar por la proteccion de la int'egridad del

~ espacio publico.

El articulo 209 define los principios que rigen la funcién administrativa, tales
como eficacia y economia. :

Leyes:

Ley 388 de 1997 (Ley.de Desarrollo Territorial): En su articulo 91 se
definen las viviendas de interés social (VIS), estableciendo criterios para la

“asignacion de recursos que prioricen a los-hogares de menores ingresos

segln indicadores de necesidades basicas insatisfechas.

Leyes 32 de 1991 y 60 de 1993: Reglamentadas parcialmente en materia
_ de subsidios municipales para vivienda de interés social a través del Decreto

1168 . de ~ 1996.

Ley 489 de 1998: Su articulo 95 autoriza la suscripcién de convenios
interadministrativos para el cumplimiento de funciones entre entidades
publicas. ‘

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica): Define a las entidades estatales en su articulo 2 (numeral 1°), y
establece requisitos y estudios previos para la ejecucion de contratos
(articulos 25 , y 41).
Ley 1150 de 2007: Regula modalidades de seleccion (articulo 2),
contratacion directa (articulo 23) y modifica aspectos contractuales (articulo
92). B

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion): Establece normas sobre el

~control y supervision de contratos estatales (articulo 83) y modifica aspectos

de la Ley 1150 (articulo 92). -

Ley 2079 de 2021: Su articulo 12 dispone normas para el mejoramiento
integral de vivienda y habitat, garantizando condiciones dignas para la
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“poblacion vulnerable.

Decretos Nacionales:

Decreto 1168 de 1996: Reglamenta subsidios municipales para vivienda de

interés socnal

Decreto 1077 de 2015: Conocido como el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, compila normas existentes y regula el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social para Areas Urbanas,
definiendo el mejoramiento de vivienda y las reparaciones Iocatlvas

Decreto 1533 de 2019: Introduce modlflcamones al Decreto 1077 en relacion

con el mejoramiento de vwnenda

Decreto 1082 de 2015:-

En suarticulo 2.2.1.1.2.1.1 establece que los estudios y documentos previos
son el soporte para el convenio lnteradmlnlstratlvo ‘

Regula la contratacién dlrecta entre entidades estatales (articulos
2.21.2.1.4.1y2.2.1.2.1.4.4) y dispone normas para la seleccion de la oferta
mas favorable y analisis sectorial (articulos 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.1.6.1),
ademas de establecer garantias en la contratacién (articulo 2.2.1.2.3.1.18).

Decreto 3670 de 2009: Modificé el Decreto 2190 de 2009 para establecer
mecanismos que garanticen condiciones . adecuadas de habitabilidad.

Decreto 399'de 2021: Modifica aspectos del Decreto 1082 de 2015.

Marco Normativo Regional (Departamento del Valle del Céqg)

Ordenanzas Departamentales

Ordenanza 655 del 31 de mayo de 2024: Adopta el Plan de Desarrollo del
Departamento Liderazgo que Transforma 2024-2027, cuyo enfoque Valle
Territorio Social y Equitativo impulsa acciones para mejorar el bienestar
social, incluida fa vivienda. :

Ordenanza No. 569 del 5 de novigmbre de 2021.

Ordenanza No. 650 del 2 de abril de 2024: Establece lineamientos técnicos
y estratégicos para la gestion de vivienda y habitat, resaltando la planificacion

territorial, la sostenibilidad : ambiental y la participacién comunitaria.
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Decretos Departamentales:

e Decretos No. 1.22- 0073 del 12 de enero de 2024 y 1-22-0108 del 22 de
enero de 2024: Realizan delegamones en matena contractual.

e Decreto No. 1.22-1599 del 16 de septlembre de 2024: Define la estructura
y funciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca,
asignandole la mision de gestlonar promover y ejecutar politicas publicas de
vivienda y habitat. )

e Decreto No0.1.22-108 del 27 de diciembre de 2024: Establece la
actualizacién del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de
Desastres, la Comision para la Prevencion, Mitigacion y Control de Incendios
Forestales Departamental y dicta otras disposiciones. Este decreto busca
garantizar una gestion eficiente y eficaz en la prevencion y mitigacion de
riesgos en el departamento.

e Decreto 1.22-1441 de agosto de 2024: Establece precios unitarios de-
construccion, expedido por la Secretaria de Infraestructura.

En resumen, este robusto marco normativo garantiza el derecho a la vivienda digna,
define la vivienda de ‘interés social y regula tanto los subsidios de vivienda a nivel
nacional y municipal como la cooperacion interadministrativa entre la Gobernacion
del Valle del Cauca y sus municipios para la ejecucion de programas de
mejoramiento de vivienda por autoconstruccion.

2.2. Definicion del Sector y Tipos de Mejoramiento por Autoconstruccion

El sector de vivienda en el Valle del Cauca comprende tanto areas urbanas como
rurales, donde se evidencian diversas condiciones habitacionales. Los programas
de mejoramiento por autoconstruccion se orientan a corregir deficiencias en la
infraestructura y servicios basicos de las viviendas. En este modelo, el subsidio se
materializa a través de la entrega de materiales y la financiacion del transporte,
mientras que el beneficiario aporta la mano de obra, fortaleciendo asi la autogestlon'
y part|C|paC|on comunltarla

2.21. Locallzaclon y Brechas Territoriales

El analisis terntonal se apoya ‘en herramientas de Sistemas de Informa0|on,
Geografica (SIG) y en datos oficiales del DANE y del SIG del Valle del Cauca. Segln
lo contenido en la informacién de las anteriores fuentes 'y del proyecto de inversion
del que emana el presente convenio se destaca lo siguiente:

Déficit Habitacional y NBI:
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e Existe un alto déficit cualltatlvo de vivienda en el departamento, caracterizado
por espacios inadecuados y vulnerabilidad en la estructura de las viviendas.

e Cifras del DANE a 2018 |nd|can que aprox1madamente 250.989 hogares
presentaban deficiencias en areas privadas (pisos, bafios, cocina y
saneamiento basico), lo que representa el 19,83% del total de hogares.

Componentes del Déficit Habltacmnal Se distingue entre déficit cuantitativo
(escasez de viviendas) y cualitativo (deficiencias estructurales y no estructurales)

Comparativa Regional: Un boletin deI DANE del 2021, basado en la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida (ECV), posiciona al Valle del Cauca entre los 11
departamentos con niveles de déficit habitacional inferiores al promedio nacional
(31%) con un déficit del 18,3%.

En ese orden de ideas, el mapeo territorial permite identificar las zonas y municipios
con mayores brechas habitacionales, orientando la asignacion de recursos y el
disefio de intervenciones especifiCas. .

2.2.2. Historia y Sltuacmn Actual de la Politica de Mejoramlentos en el
Departamento

.Hlstorlcamente el Valle del Cauca ha 3|do protagonista en la implementacion de
politicas de vivienda que han evolucionado desde.la construcmon de nuevas
viviendas hacia programas integrales de mejoramiento.

Evolucion: Inicialmente, las estrategias se enfocaron en_la construccion de
viviendas; con el tiempo, se ha priorizado la rehabilitacion y mejoramiento integral
de las viviendas existentes, atendiendo tanto el déficit cuantitativo como el
cualitativo. : ’

Situacion Actual e Intervenciones:

e la Gobernacién, a través de ]a Secretaria de Vivienda y Habitat, tiene como
objetivo gestionar, promover y ejecutar politicas publicas de vivienda para
mejorar la calidad de vida de los habitantes  del departamento. ’

e En linea con el Plan de Desarrollo Departamental  Liderazgo que
Transforma 2024-2027, se han estructurado proyectos que incluyen no solo
la construccion de vivienda' nueva, sino también el mejoramiento de la
existente, garantizando la adecuada gestion de los servicios publicos y la
integracion de estrategias territoriales.

Programa de Mejoramiento "de Viviendas por Autoconstruccion:
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e Este programa, que se formaliza mediante el Convenio Interadministrativo,
busca aunar esfuerzos entre la Gobernacion y los 42 municipios del
departamento. ’

e Las intervenciones contemplan mejoras en aspectos fundamentales como:

- Adecuacion de barios y cocinas.

- Construccion o adecuacion de pisos.

- Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

- Adecuacién de zonas de lavadero.

- Instalacién, adecuacién o complementacion de cubiertas y cielos
falsos.

- Adecuacion de muros.

Estas estrategias integrales estdn orientadas a mitigar las deficiencias
habitacionales, mejorar las condiciones de salud y bienestar, y contribuir a la
reduccién de la pobreza multidimensional en el departamento.

3. Definiciones

A continuacion, las expresiones que seran utilizadas a lo largo del documento de
manera repetitiva y que son explicadas o abreviadas para facilitar la comprension
de los oferentes interesados: :

pﬂblics cualid e la te lograr

de lograr

Convenio , o . S S
L un fin comdn, sumando sus fuerzas; sin que se dé la contraprestacion, sino
Interadministrativo . X N .
obligaciones conjuntas para lograr un interés comun.
Mejoramiento de|Es una modalidad de intervencion en la que el subsidio consiste en los materiales y
Vivienda por|el transporte de estos, mientras que la mano de obra es aportada por el propietario
Autoconstruccion de cada vivienda.

En el contexto de este convenio, se refiere a la entrega de materiales por parte de la
Gobernacion del departamento del Valle del Cauca para realizar las mejoras en las
viviendas, dentro de la modalidad de autoconstruccion

Se refiere al namero de viviendas con espacios no adecuados y la vulnerabilidad de
su estructura. Se manifiesta en las deficiencias habitacionales en &reas privadas,
como pisos, bafios, cocina y saneamiento basico

Vivienda de Interés|Son aquellas viviendas que se desarrolien para garantizar el derecho a la vivienda
Social (VIS) de los hogares de menores ingresos

Se definen como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en
las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas.

Subsidio de Vivienda
en Especie

Déficit Cualitativo de
Vivienda

Reparaciones
Locativas

Hogar Objeto  del
Subsidio Familiar de
Vivienda

Se entiende por hogar el conformado por conyuges, las uniones maritales de hecho,
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vinculos
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de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

Adecuacion de bafios

Atencion al deterioro 0 ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o eléctricas,
deterioro o falta de cielos falsos y/o impermeabilizacion de muros y/o pisos, deterioro
0 ausencia de aparatos sanitarios

Adecuacion de cocinas

Atencion al deterioro o ausencia de mstalamones hidrosanitarias y/o .eléctricas,
deterioro o falta de cielos falsos, de impermeabilizacion de muros y/o pisos ylo,
deterioro o ausencia de meson y/o lavaplatos

Construccion 0
adecuacion de pisos

Construccion de placas de contrapisos y enchape en pisos de tierra, madera u otro
material no duradero o deteriorados

Instalaciones
hidrosanitarias

Reposicion o instalacion de tuberias, accesorios, cajas, incluyendo demolicion y
reposicion de pisos y contrapisos por fugas o materiales no normativos o en mal
estado

Adecuacion de zona de
lavadero

Desmonte o demolicion de lavaderos en mal estado, instalacion o reposicion de
lavadero prefabricado, construccién y/o impermeabilizacién de pisos; repello y
enchape de muros contiguos; instalacion, modificacion o reposicion de puntos
hidraulicos, sanitarios y/o eléctricos

Instalaciones eléctricas

Reposicion o instalacion de redes internas y componentes por cortocircuitos,
recalentamiento y/o exposicion de cables, dafio de cajas y sistemas de proteccion

Instalacion, adecuacion
o complementacién de
cubiertas

Cambio y/o complementacién de elementos estructurales, tejas y accesorios;
extension o complementacion para reducir hacinamiento, verificando estructura
portante estable segun la normatividad vigente

Instalacion, adecuacion
o complementacion de
cielos falsos

En casos de baja capacidad de aislamiento térmico, cielos falsos inexistentes,
deteriorados y/o incompletos, utilizando Policloruro de Vinilo - PVC

Adecuacion de muros

Revoque o repello, impermeabilizacion y acabado de muros existentes estables con
instalaciones en buen estado, para corregir deficiencias que representen riesgos
sanitarios, pérdida de estética o valor econémico

4. Clasificacion UNSPSC

Con el fin de identificar el objeto de la contratacion y homogeneizar aquellos bienes
y servicios de comun utilizacién con especificaciones técnicas, patrones de
desempefio, calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del
proyecto de inversion, se hace necesario clasificar el objeto del naciente convenio
con los cédigos UNSPSC.

.

- Famllla

721110

Servicios de construccion de
unidades unifamiliares

Servicios de Edificacion, Servicios de construccion de
Servicios | Construccién de Instalacionesy |  edificaciones residenciales
Mantenimiento
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5. Aspectos generales
5.1. Identificacion del sector econémico.

Existen cinco sectores economicos, cada. uno con subdivisiones y distintas ramas
de produccién: sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Es
importante destacar que los dos Ultimos ya se consideran parte del sector terciario

’ Las actividades s
" Lag ac\mdad-os prfmwzas : |r,c(,_pyan 103 secmms
_ 500 0n tipd ¢4 actividades, YT
econdmitas o pmducxwas & Qg
que'eon hgenden todas las i
Jaboréseoondmicas {7t -congumol Estad labores
- ‘basadad ¢nia extraccion - ioman ios prodectos
-2 blenes: ¥ recarsas o pmw}n'er\'gs de 135
K ;.:ommcn!e' del mo(ﬁo :
" naturat: Estds actividad:
" compones lo que rambién’
. $€.L0N00e Con sac:ows :
- econémfco"

™ ]
: Elsectof qm&rm esora |/
. - subdivision detsector <}
2 .. terciario y fofta una'rama de |

ecom:mla enfacado en fa -

‘que ong!oban aolos .
blenes qua 50 producan en

De acuerdo con el objeto contractual” Aunar esfuerzos, administrativos técnicos y
financieros para la ejecucién del programa de mejoramiento de viviendas por
autoconstruccioén en los municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca”
el cual va a ser materia de analisis en el presente documento.

El sector terciario, es importante destacar el papel crucial que desempenia el sector
terciario en el desarrollo econdmico de los paises. En muchos casos, este sector
representa una gran parte del PIB y el empleo, generando una gran cantidad de
oportunidades laborales y contribuyendo a la creacién de nuevos negocios Yy
emprendimientos.

51.1. Diagnostico del Sector

El diagnéstico del sector vivienda en el Valle del Cauca busca comprender en
- profundidad tanto la demanda de intervenciones de mejoramiento como la oferta
institucional existente, identificando ademas los factores que limitan el acceso a una
vivienda digna y las oportunidades para la accién interadministrativa.

a) Demanda y Necesidades de Mejoramiento
Identificacion de Necesidades:

La poblacién del Valle del Cauca presenta un marcado déficit cualitativo de vivienda.
Seguin cifras del DANE a 2018, aproximadamente 250.989 hogares (19,83% del
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total) enfrentan deficiencias en areas privadas —pisos, bafios, cocina'y saneamiento
basico-, lo que indica una alta |nC|denCIa de condluones habitacionales
inadecuadas.

Indicadores y Herramientas de Medici6n:

Los indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) y la Encuesta Nacional
de Calidad de Vida (ECV) han permitido evidenciar que, aunque el déficit -
habitacional en el departamento (18,3%) es inferior al promedio nacional (31%), atin
~existe una demanda significativa de intervenciones que garanticen mejoras en la
infraestructura - y condiciones = . de habitabilidad.

Contexto Socioeconémico:

Las familias vulnerables, especialmente aquellas incluidas en el Sisbén, requieren
apoyo para superar las deficiencias estructurales y funcionales de sus viviendas, lo
cual se ve agravado por la limitada capaCIdad econdémica para invertir en mejoras

En ese orden de ideas, las causas que generan este problema se identifican como:
Causas dlrectas:'
e - Deficientes condiciones habitacionales de las famlllas del Departamento del
Valle del Cauca.
e Aumento del deterioro de las viviendas en el Departamento del Valle deI
Cauca.

Causas indirectas:

° Poca capacidad de los hogares para |nterven|r en mejoras habutamonales
e Deficiencia en infraestructura basica.

Los efectos generados por el problema incluyen:
Efectos directos:
e Prevalencia en indices de pobreza.
e Viviendas en condiciones lnadecuadas que afectan la salud y bienestar de
los habitantes. '
Efectos indirectos:
e Aumento de la pobreza multidimensional en hogares del Departamento.
e Aumento de presencia de enfermedades relacionadas con las condiciones

insalubres de las viviendas.

Por conSIQwente el objetivo de la GobernaCIon del Valle del Cauca, a través de la
Secretaria de Vivienda y Habitat, es desarrollar mejoras habitacionales para los
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grupos poblacionales del departamento, buscando reducir en 7.500 los hogares con
privaciones en las condiciones de la vivienda y los servicios publicos domiciliarios
del indice de Pobreza Multidimensional durante el periodo de gobierno 2024-2027.
Para ello, se propone la adecuacion de viviendas urbanas y rurales mediante
aportes para mejoramientos a traves de ja modalidad de autoconstruccion, donde
el subsidio consiste en los materiales y su transporte, y la mano de obra es aportada
por el propietario. Las reparaciones locativas que se buscan realizar incluyen entre
otros:

Adecuacién de barios y cocinas.

Construccién o adecuacion de pisos.

Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Adecuacioén de zona de lavadero.

Instalacion, adecuacién o complementacion de cubiertas y cielos falsos
(priorizando PVC por su durabilidad y aislamiento).

e Adecuacién de muros. : -

Este diagnéstico subraya la necesidad de intervencion para mejorar la calidad de
vida de los hogares vuinerables en el Valle del Cauca, abordando el déficit
cualitativo de vivienda mediante un programa de mejoramiento  por
autoconstruccion. -

b) Oferta Institucional y Programas Anteriores

Entidades Involucradas:

La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de Vivienda y Habitat,
lidera la oferta institucional junto con los 42 municipios del departamento. Esta
colaboracién se ha materializado en la ejecucion de programas previos de
mejoramiento y construccion de vivienda. :

Programas Existentes:

Se destacan iniciativas como el Programa de Mejoramiento de Viviendas por
Autoconstruccion y otros proyectos de rehabilitacion, que han permitido una
atencion focalizada a las necesidades habitacionales de la poblacion vulnerable.

Experiencias Previas: T
Los convenios interadministrativos y la experiencia en la gestion de subsidios han
sentado las bases para el fortalecimiento de la oferta institucional, evidenciando

avances en términos de eficiencia y cobertura, aunque persisten retos en cuanto a

coordinacién y sostenibilidad.
c) Factores Sociales, Técnicos y Econémicos Limitantes
Factores Sociales:
Las condiciones. de vulnerabilidad y los indices de pobreza multidimensional

evidencian la necesidad de intervenciones integrales que no solo aborden el
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aspecto fisico de la vivienda, sino también el bienestar social de las familias.

Factores Técnicos:

La calidad y capacidad de la mano de obra local, junto con limitaciones en la
infraestructura técnica (por ejemplo, ‘instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y
estructurales) impiden la ejecucion de proyectos de mejoramiento en condiciones
6ptimas.

Factores Econoémicos:

La limitada capacidad financiera de los hogares para invertir en mejoras y la
disponibilidad restringida de recursos publicos generan cuellos de botella en la
ejecucion de los programas, afectando la calidad y continuidad de las
intervenciones.

d) Analisis de Actores

° Goblerno y Entidades Estatales:
La Gobernacion y la Secretaria de Vivienda y Habitat juegan un rol central en
la formulacién y ejecucién de politicas, coordinando con entidades
nacionales como el DANE, MinVivienda y el DNP.

e Municipios y Organizaciones Locales:
Los 42 municipios son actores clave en la identificacion de beneficiarios y en
la implementacién de proyectos, apoyandose en acuerdos y convenios
interadministrativos.

e Comunidad y Beneficiarios:
La participacién activa de las familias beneficiarias, a través de la
autoconstruccion y el aporte de mano de obra, es fundamental para el éxito
de las intervenciones que se plantean en el presente analisis de sector.

e Sector Privado y Constructoras:
Aunque en menor medida, las empresas del sector construcciéon y
proveedores de materiales pueden contribuir a mejorar la calidad y eficiencia
de las obras.

En resumen, La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la- Secretaria de
Vivienda y Habitat, es la entidad originadora y lider del proyecto. Su rol incluye la
estructuracion, presentacion y ejecucion del proyecto, asi como el aporte de los
recursos necesarios para la adquisicién y entrega de los materiales para los
mejoramientos de vivienda. La Gobernacién también designa un supervisor para el
seguimiento del convenio y brinda apoyo técnico, juridico, administrativo y
econdmico en la entrega de materiales. Ademas, es responsable de gestionar los
recursos, formular y ejecutar planes de mejoramiento de wwenda y coordinar con
los municipios.
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Los municipios y distritos del Valle del Catica’(42 entidades estatales) actian como
beneficiarios y cooperantes en la ejecucion del convenio. Estan obligados a
“incorporar los recursos del convenio al presupuesto municipal con destinacion
exclusiva al programa, aunque el acuerdo se desarrolle a titulo gratuito sin
erogacion presupuestal directa entre las partes. Los municipios -deben aportar los
estudios y disefios, ejecutar los recursos del convenio cumpliendo con la normativa
de contratacién, y designar un profesmnal para la supervisién y acomparnamiento
técnico. También deben reportar la ejecucion de los materiales a la Gobernacion,
llevar un registro contable exclusivo, y adelantar las gestiones necesarias para el
cumplimiento del convenio. Los municipios verifican las condiciones de los predios
a intervenir, incluyendo su ubicacién, normativas de uso del suelo, disponibilidad de
servicios publicos y que no se encuentren en zonas de riesgo. Asimismo, garantizan
el fortalecimiento del acuerdo-con el SENA y reportar la vinculaciéon de 20 personas
por municipio a sus programas.

Los hogares beneficiarios son las familias residentes en los municipios del Valle del
Cauca que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Deben presentarse a la
postulacién la totalidad de los miembros del nicleo familiar. Un requisito
fundamental es que la familia acepte aportar la mano de obra calificada y no
calificada para la autoconstruccion y firme un acta de compromiso. Los hogares
tienen la expectativa de mejorar su calidad de vida y deben facilitar el acceso de
informacion y cuidar los bienes entregados. El programa de mejoramiento de
vivienda se realiza en la modalidad de autoconstruccién, donde el subsidio consiste
en los materiales y su transporte, mientras que la mano de obra es aportada por el
propietario.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) participa a través de un acuerdo de
voluntades con el Departamento, buscando ampliar la capacidad laboral de la
poblacién vinculada al sector de la construccién. Los municipios promueven la
participacion de 20 personas por municipio en los programas del SENA en areas
como formacion, certificacion de competencias, emprendimiento y construccion
sostenible. Finalmente, las veedurias ciudadanas son comunicadas sobre la
convocatoria y estan invitadas a acompafiar el proceso, garantizando la
transparencia y correcta ejecucion del programa. '

En relacion con el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), su vinculacion se
da a través del Plan Nacional de Desarrollo COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE
LA VIDA 2022-2026. Este plan comparte con el Plan de Desarrollo Departamental
del Valle del Cauca el objetivo de erradicar la pobreza extrema, considerando
factores como el hacinamiento y las condiciones indignas de las viviendas. De esta
manera, el DNP se involucra tanto en la formulacion de politicas de desarrollo a
nivel nacional como en la definicién de lineamientos para la contratacién publica.

Respecto al Ministerio de VlV|enda Ciudad y Territorio, la Secretaria de Vivienda y
Habitat del departamento del Valle del Cauca enviara informacion al Ministerio para
la verificacion de requisitos habilitantes. Especificamente, esta verificacion tiene
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como propdsito determinar si los postulantes han recibido subsidios de
mejoramiento de vivienda financiados con recursos de la nacién. Por consiguiente,
el Ministerio de Vivienda desempena un papel en la prevenmon de la duplicidad de
subsidios a nivel nacional.

En cuanto al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), es la
entidad que se usa como fuente de informacién estadistica sobre el déficit
habitacional en el Valle del Cauca. También proporciona datos del Censo Nacional
de Poblacién y Vivienda (CNPV) de 2018, los cuales han sido utilizados para
determinar la poblacién afectada y objetivo del programa. EI DANE define el déficit
habitacional como compuesto por déficit cuantitativo y cualitativo, con criterios de
calculo especificos segln la ubicacién geografica de los hogares. Por lo tanto, el
DANE suministra datos fundamentales para justificar y dimensionar el problema que
el programa de mejoramiento de vivienda busca solucionar.

e) Capacidad Instalada en Municipios

¢ Infraestructura Institucional: _
La existencia de oficinas de vivienda y entidades de planeacién a nivel
municipal es variable, lo que |nfluye en Ia capacidad para ejecutar y
super\nsar los proyectos.

e Mano de Obra y Recursos Técnicos:
En algunos municipios se cuenta con personal capamtado y con experiencia
en mejoramientos habitacionales; sin embargo, en otros la falta de recursos
técnicos limita la ejecucion de proyectos complejos.

e Coordinacién Interadministrativa:
La implementacion de convenios interadministrativos ha mejorado la
articulacién entre las entidades estatales y municipales, aunque es necesario
fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluacion.

A manera de resumen se espera que la capacidad mstalada en los municipios del
Valle del Cauca para el programa de mejoramiento de viviendas por
autoconstruccién presente una estructura de colaboracién interadministrativa donde
los municipios aporten elementos cruciales para la ejecucion del programa; aunque
también se identifican aspectos de su capacidad instalada. En cuanto a la
Infraestructura Institucional, los municipios, a través de sus administraciones
locales, especificamente la Secretaria de Infraestructura y Planeacion, asumen la
responsabilidad de incorporar los recursos del convenio al presupuesto municipal
con destinacion exclusiva al programa. Ademas, deben adelantar todas las
gestiones técnicas, administrativas y econémicas que se requieran para el
cumplimiento del convenio. Esto implica que cada uno de los 42 municipios debe
contar con una estructura administrativa capaz de gestionar estos recursos y
procesos.
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Respecto a la Mano de Obra, el ‘programa se basa en la modalidad de
autoconstruccion, donde se espera que la familia beneficiaria aporte la mano de
obra calificada y no calificada para la ejecucion de las mejoras. Esta es una
consideraciéon fundamental en la capacidad instalada a nivel de los hogares. Sin
embargo, los municipios también deben;garantizar el fortalecimiento del acuerdo
con el SENA y reportar la vinculacién de 20 personas por municipio a sus programas
en areas relacionadas con la construccién. Esto sugiere un esfuerzo por parte de
los municipios para complementar la mano de obra a través de la formacion técnica.

En cuanto a los Recursos Técnicos, los municipios tienen la obligacion de aportar
los estudios y disefios para la ejecucion de las obras. Asimismo, deben designar un
profesional de la planta de cargos para realizar la supervisién y el acompanamiento
técnico a la ejecucion del Convenio y de cada uno de los contratos que celebren
con ocasion al desarrollo del objeto. Esto indica que los municipios deben disponer
de personal técnico cualificado para estas labores. La Gobernacion del Valle del
Cauca, por su parte, brinda apoyo técnico.en la entrega de materiales.

Finalmente, la Coordinacién Interadministrativa es un elemento central del
programa. Se establece un Convenio Interadministrativo entre la Gobernacién del
Valle del Cauca y los 42 municipios y distritos. Los municipios actian como
beneficiarios y cooperantes, debiendo coordinar con la Gobernacion y reportar la
ejecucion de los materiales. La Gobernacion, a través de la Secretaria de Vivienda
y Habitat, es la originadora y lider del proyecto, encargada de la estructuracion,
presentacién y del aporte de recursos. La supervision del naciente convenio es
responsabilidad de la Gobernacién, quien designa un supervisor para el
seguimiento. Esta estructura de convenio y las obligaciones que se definan para
cada parte buscan garantizar una coordinacion efectiva para la consecucion de los
objetivos del programa. '

f) Analisis FODA del Sector Vivienda en el Valle del Cauca
Fortalezas:

e Existencia de un marco normativo robusto y actualizado que respalda la
intervencién en vivienda.

e Experiencia acumulada en convenios interadministrativos y programas de
mejoramiento. S

e Apoyo institucional a través del Plan de Desarrollo Liderazgo que
Transforma 2024-2027.

Oportunidades:
e Posibilidad de ampliar la cobertura y calidad de las intervenciones mediante
la autoconstruccion, empoderando a las comunidades.

¢ Potencial para la integracién de tecnologias y practicas innovadoras en el
sector construccion. :
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e Coordinacién interadministrativa que permite la optimizacion de recursos y
-sinergias entre entidades.

Debllldades. '

e Limitaciones en la capacidad instalada de algunos municipios y escasez de
recursos técnicos.

¢ Dificultades en la coordinacion y ejecucion de proyectos de mejoramiento
en areas de alta vulnerabilidad.-

e Restricciones financieras que impiden la ejecucion de intervenciones
integrales.

Amenazas:

e Impactos de factores socioecondémicos y crisis econdémicas que pueden
aumentar la vulnerabilidad de los hogares.

e Posibles desarticulaciones entre diferentes niveles de gobierno que afecten
la continuidad de los programas. -

‘e Cambios en la normatividad que puedan generar incertidumbre en la
planificacién y ejecucién de proyectos.

A manera de resumen, en cuanto a las Fortalezas, existe un marco institucional y
legal que respalda el derecho a una vivienda digna y promueve planes de vivienda

de interés social. La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de

Vivienda y Habitat, demuestra un rol activo en la gestién, promocion y ejecucion de
politicas publicas de vivienda. Existe una articulacion con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental, enfocados en la erradicacion de
la pobreza extrema y la mejora de las condiciones de habitabilidad. Ademas, existe
previamente una cooperamon interadministrativa establecida a través de convenios
con los municipios para la ejecucion de programas de mejoramiento de vivienda.

Entre las Debilidades, se destaca la magnitud del déficit cualitativo de vivienda en
el departamento, evidenciado por el nimero de hogares con carencias en sus
viviendas. Existe poca capacidad de algunos hogares para intervenir en mejoras
habitacionales por si mismos. El programa de mejoramiento por autoconstruccion,
si bien es una estrategia, depende en gran medida de la mano de obra que puedan
aportar las familias beneficiarias. Ademas, se requiere una coordinacion efectiva
entre la Gobernaciéon y los 42 municipios para la adecuada ejecucion de los
proyectos.

En las Oportunidades, se encuentra la existencia de decretos y normativas
nacionales que reglamentan el subsidio familiar de vivienda. El alineamiento de los
planes de desarrollo a nivel nacional y departamental crea un contexto favorable
para la inversion y la implementacién de programas de vivienda. La posibilidad de
establecer acuerdos con entidades como el SENA para el desarrollo de habilidades
en el sector de la construccion representa una oportunidad para fortalecer la mano
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de obra. La convocatoria para seleccionar beneficiarios del subsidio de vivienda en
especie para .mejoramiento por autoconstruccién y la prevision de nuevas
convocatorias si no se completa el cupo inicial abren espacios para atender el déficit
existente.

Finalmente, entre las Amenazas, se identifica que las viviendas ubicadas en zonas
de alto riesgo no mitigable o en areas de proteccién de recursos naturales no son
elegibles para el programa. La restriccion de no haber recibido subsidios de
mejoramiento de vivienda previamente por parte de la Gobernacién limita el acceso
a algunos hogares. La modalidad de autoconstruccion implica un riesgo en cuanto
a la calidad final de las mejoras si no se cuenta con la adecuada supervision y
compromiso por parte de los beneficiarios. Los plazos definidos para la ejecucion
del convenio y los procesos administrativos y técnicos pueden representar desafios
si no se gestionan eficientemente.

5.2. Variables macroeconomicas

En esta seccién se analizan las variables macroecondmicas clave que pueden influir
en la contratacién de los mejoramientos de vivienda por autoconstruccion en los
Municipios y Distritos del Departamento del Valle del Cauca. Se presentan datos
recientes y tendencias relevantes para contextualizar el entorno econdémico del
presente proceso contractual.

5.2.1. Producto Interno Bruto

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr.

n ILC .
Tasas de crecimiento anual en volumen’
2020-1/ 2025 -1

20,0 -

0,0

Pagina 19 de 81

Yo,
=

-



iﬂg po
o3 paraiso

¢ de todos
'c?‘é%

Departomento del ' ¢

Valle del Cauca |

Goba uuuén

. Fuente: DANE, PIB_T.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son: ‘

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
. comida crece 3,9% (contnbuye 0, 8 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderla caza, uscuItura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye
0 6 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al tnmestre lnmedlatamente anterlor el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el
comportamiento de las actlwdades economlcas relacionadas:

° Actlwdades artls'ucas de entretenlmlento y recreacion y otras actividades de
servicios; ‘Actividades de los hogares " individuales en calidad de
empleadores; actividades no d|ferenCIadas de los hogares individuales. como
productores de bienes y serwcnos para uso proplo crece 4,1%.

° Actlwdades financieras y de seguros crecieron 1,0%.
° Admlnlstracmn publlca y defensa planes de seguridad social de afiliacién

obllgatorla Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de
servicios sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econdomica
Tasas de crecimiento en volumen!
Primer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacionaly

Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2025%-1/ 20251/
20241 2024°-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0,2
Explotacién de minas y canteras -5,0 02
Industrias manufactureras 14 02"
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 1.2 03
Construccidn -3,5 -1,8
Comercio al por mayor y al por menor® B 39 04
Informacién y comunicaciones ’ 07 -1.0
Actividades financieras y de seguros 33 1,0
Actividades inmobiliarias 2,1 0,5
‘ Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 10 06
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 35 06
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras
actividades de servicios® 133 41
Valor agregado bruto 2,7 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,2 -03
Producto Interno Bruto 27 0,8

Fuente: DANE, PIB_T.

Construccion

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.
! ‘ e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 3,8%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
\ operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario, el valor agregado de la construcciéon decrece en 1,8%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
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Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 0,2%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
operadores) decrece 0,7%.

Tabla 6. Construccion

Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
efecto estacional y
calendario

Serie
original
Actividad econémica

Anual Trimestral
20251/ 202571/
202471 20241V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -3.4
Construccién de carreteras y vias de fercocarnil® 3.8 02
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
. . o3 -37 -0.7
obras de ingenieria civil
Construccion -3,5 -1,8

Fuente: DANE, PIB_T.

5.2.2. Indicadores Sector objeto de contratacion

El sector objeto de estudio en el presente apartado es el de la construccion, el cual
representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo econdmico y social.
Dada su relevancia, se abordaran una serie de indicadores clave que permiten
analizar y comprender la dindmica de este sector, asi como su impacto en el proceso
de contratacion. A continuacién, se mencionan los indicadores relevantes del sector,
que proporcionan una vision integral del desempefio y las tendencias del sector de
la construccién, permitiendo un andlisis mas preciso y fundamentado en el proceso
de contratacion.

¢ Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumento
en 2,7% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 3,5% en su variacién anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones (-7,0%).
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 3,8% y el de
las actividades especializadas decrecié en 3,7%.
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agrégado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025F" (I trimestre)

{Precios C

Variacion Anual (%)

PIB .
ERI 27 167 184
03 | . :
Valor agregado construccion -3,5 % 35 435 238
10 i i
Valor agregado edificaciones® 70 B .
alor agreg Hieaclones.” 70 %’“" -7.0 408 254
22 B
Valor agregada obras civiles**
areg s 38 38 465 364
73 _ . -
Valor agregado actividades -37 w0 L, e /"“w- N e e s . g )
especializadas** ’ 18 32 - Y 27’4

2025 (I Trim)
2024 (I Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de
2025 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises
de América Latina, se observa que Perl registré el mayor crecimiento al presentar
una variacion de 3,9% seguido de Colombia que present6 un crecimiento de 2,7%.
En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2024 para Peri de 5,3%, mientras que para
Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2%
respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2020 (1 trimestre) — 2025P" (1 trimestre)

Valor agregado de ls PIB Variacién anual (%) (Precios Canstantes) Valor agregado de 1z construesidn Variacién anual (%)
Variadén anual (%) PIB 5 (Praclos Constantes)

Varfacidn anual (%} 20201 2025- 1 min. mix. 2020-1 2025 -1 min. mix.
Coiombia 27 s S . ]
) ! 04 27 “67 7 184 185 VN~ 35 -335 28 |
. 03 wo . o !
pert 3 52 34 39 29,2 ., 2, /\~_,—. 53 634 a2
3 - . 29, RINE X3 y . -63,
13 51 i v
Chite 21 42 | . : SR
02 —— 23 -149 183 5 70 - — 2 249 ¢ 308 |
33 o4 ] ) !
Méxlco 08 02 \
§ - 14 08 -203 B A 3] \/ N 02 56 92 |
15 99 e : H

Ltrim 2025

itnm 2024

Fuente: DANE (Colombia),

o Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

En mayo de 2025, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.195,3
miles de toneladas, lo que representé una variacién de 9,3% con relacion al mismo
mes de 2024. En el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional 1.082,6
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miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un crecimiento del 7,9% frente
a mayo de 2024.

Produccié y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2021 (Enero)- 2025 {mayo)

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

200

800

700

—-Produccién ——Despachos nacionales

En el periodo enero - mayo 2025 la produccién de cemento gris alcanzé los 5.437,1
miles de toneladas, presentando una disminucion de 0,3% con relacion al mismo
periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 4.988,7
miles de toneladas dando como resultado una variacion positiva de 0,8% con
respecto al periodo enero - mayo de 2024.

e Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

En mayo de 2025, la producciéon de concreto premezclado fue de 649,8 miles de
metros cubicos, lo que significé una disminucion del 3,5% frente al mismo mes de
2024, en el que se produjeron 673,6 miles de metros cubicos

Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién de concreto premezclado
Total nacional - mayo 2025 P

g2

< :

= 4

g

26

8 a7
Variacién anual Variacidn afio comido Variacidn doce mases
Fuente: DANE, EC
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En lo corrido del afio, la produccién de-concreto premezclado alcanzé los 2.963,2
miles de metros cubicos, con una variacién de -7,3% en comparacién con lo
registrado en el periodo enero — mayo de 2024, en el que se produleron 3.197,8
miles de metros cubicos.

e Estadisticas de Licencias de Coristruccion (ELIC)

En mayo de 2025 se licenciaron 1.431.650 m? para construccion, 138.463 m2 menos
que en el mismo mes del afio anterior (1.570.113 m?), lo que significé una
disminucion de 8,8% en el area licenciada: Este resultado se explica por la caida en
un 9,3% del area aprobada para vivienda, y de 7,1% en el area aprobada de los
destinos no habitacionales.

i las de construccmn (ELIC)

Area total llcenClada (metros cuadrados) - 1104 municipios
Enero 2019 - Mayo 2025 Bl

5.000.000 A

2 4,000,000 -

35 3.000.000 -

2.241.695

= 2.315.646

1.431.650

En el periodo de analisis se aprobaron 1.110.025 m? para vivienda, lo que significé
una reducciéon de 114.007 m? frente al mismo mes de 2024, Por su parte, se
aprobaron 321.625 m? para la construccion de los destinos no habitacionales, lo que
representd un decremento de 24.456 m? en comparacién con mayo del afio anterior.

5.2.3. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

En el mes de mayo de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional
fue 23.627 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la
variacion de la poblacién ocupada fueron Transporte y almacenamiento (0,8 puntos
porcentuales); Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
administrativos (0,6 puntos porcentuales) y Comercio y reparacion de vehiculos (0,5
puntos porcentuales).

Pagina 25 de 81

T

s



N7
‘% ¢ paraiso

# 1, de todos
dé%‘

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segiin rama de actividad

Total nacional

Mayo (2024 - 2025)

) Tota!vnaci‘qnél B

Rémade actividad My02024 ' Ma}é 2025 * Distribucion Vriacién ontrihuién

N i . e ’ : ST . %2025 absoluta en p.p.
‘Poblacién ocupada ’ . o 23.030 23.627 100 ) ’ 597
Transporte y alinacenamiento 1.674 1360 7.2 185 08
'Acli;/idadés ptofée;i;)nal.estcient{ﬁé% técnic?s ysen;nif'ggs'/écfr:i)";‘n::str;a-tiizos“ _‘ ’1737 S 1874 ) ,' 9 o ‘ 137 ._ ‘ 0,6> )
Comercic-) y r;p-ar;cibn de vehiculos 3.993 4118 174 125 05
Alojamierio y servicios de comida e T e w188 Y
.Agrir.ultura, gar;a;!eria. caza, silvicultura y pesca 3.435 3501 148 66 03
Ad;nir:i;gr@c‘if;;; p’x;b-licay a&lfcns;?‘ euﬁzlcad_én y‘atonciént}é:t‘é;«’a!gé ‘Hy«ma‘ﬁa_w‘ f 2.5;21 2873 7 A ‘12,2‘ ;‘ ) ‘ ‘51 ‘ 02
Actividades-ir;mobiliaﬁas . . 295 337 1.4 42 0.2
!nforn;aciényéo:ﬁunicaciones j ) ‘ ‘_ . ) ’ 396 ‘ 43[ o ‘1.8 L 7 41 (),2_ .
Actividades financieras y de seguros 413 433 1.8 20 0,1
thidades atsica entterimieno, eceacn y oes aclidades de sonicos 12 dsw as_ 5 00
;uminis.tro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® ‘ V 508 o 512 ' 2.2 o 3 h 0.0
,“Constr;"cc\ic;n' o _ o ) o ﬂ . 1502 ’ ;’;5‘5*17--" ke w2 o
Indus.trias manufactureras ' T ) i 2.501 237é a 10,'1‘ ;122 - -0.5

Fuente: DANE, GEIH.
5.2.4. Iindice de precios al consumidor

En junio de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,10%, la variacién afio corrido
fue 3,74% y la anual 4,82%.

En junio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,82%, es decir, 2,36 puntos
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando
fue de 7,18%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2025 (0,10%) se explico
principalmente por la variacién mensual de las divisiones Restaurantes y hoteles y
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes
y hoteles (0,42%) y Salud (0,36%).

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (junio)

Variacién Anual

1PC total 0,32 0,10 432 3,74 7.1 - 4,82

Fuente: DANE, IPC.
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Comportamiento de la variacién mensual del IPC segln divisiones y
subclases

En el mes de junio de 2025, el IPC registré una variacion de 0,10% en comparacion
con mayo de 2025, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,10%): Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (0,27%), Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el
hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,20%), Transporte (0,20%),
Prendas de vestir y calzado (0,16%) y por Ultimo, Informacién y comunicacion
(0,12%). Por debajo se ubicaron: Educaciéon (0,01%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,01%), Recreacién y cultura (0,00%) y por
ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,08%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2024 - 2025

2024 2025
Divisiones de Gasto Peso (%) variacion (%) Cocen BUNOS varacien (%) Conibicion Puntos
Restaurantes y hoteles . 943 039 0,04 0,42 0,05
Satud : 171 049 0,01 0,36 0,01
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,08 0,00 0,27 0,00
Bienes y servicios diversos 5,36 0,14 0,01 0,23 0,01
::;;s y servicios para elhogar y para la conservacién ordinaria del 419 0,07 0,00 020 001
Transporte 12,93 0,19 0,03 0,20 0,03
Prendas de vestr y calzado 398 0,09 . 0,00 0,16 0,00
infarmacivn y comunicacion 433 0,08 0,00 0,12 0,00
TOTAL 100,00 0,32 0,32 0,10 0,10
Alojaniento, agua, electricidad, gas y olros corbustbles 33,12 0,58 0,18 0,01 0,00
Educacion 4,41 -0,18 -0,01 0,01 0,00
Recreacion y culura 3,79 0,10 0,00 0,00 0,00
. Almentos y bebidas no alcohdlicas - 15,05 0,30 0,06 -0,08 -0,01

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,10%), se ubicaron en las
divisiones de: Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, las cuales aportaron 0,09
puntos porcentuales a la variacion total.

5.2.5. Salario minimo

El incremento se fijo en 9.53% y el salario minimo legal vigente en Colombia pasara
de $1.300.000 a $1.423.500 sin auxilio de transporte y este quedd establecido por
un valor de $200.000. De acuerdo al DECRETO 1572 DE 2024.

Tabla: Historico Salario Minimo Colombia
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- Bitakora msromco DEL s;u_nmo mmmo lEGAL MENSUAL EN cotomsm

: " SALARID MIKIMO MENSUAL c
\fammén gon |5 Deﬂew que. demrmind elsglario” % Concértade
rtspecw al afio : ‘ mfmmo L e B
, e , ameﬂor(sv iy ;;;{ ' i S S 3
; 205]  1.423500 123,500 200.000,0 | 1.623.500,0 | Decre!o 1572y | 1673 de 2034 o i
L 2024 13000007 140, ooa . 1620000 1.£62.000,0 :Decreto 2292y 2293 de 2023 Mo :
: 2023] 1160000 | 160,000 | ] 1406060 { 1.300.606,0 | Decreto 2613 de 2022 isi !
20220 1.000.000 91.474 10,073 11717200 "1117.172,0 .Decreto 1725 de 2021 St
; 2021, 908.526 | 30723 ] 3,50%} | 10545401 1.14.880,0 {Becreto 1785 de 2020 iNo
20200- 877803 . . 20687 6008, 1028540 980.657,0 ‘Decreto 2360 de 2019 tio
2018 s 46874 600%i | 97.0320|  925.1480 |Dacreto 2451 de 2018 st
018 781262 . 43325 - _ 5,80% 882110 362.353.0- De;reto 2269 de 2017 ) i
wirl omnar 8262 | 7,80%; 83.120,0 § 820.857,0  Decreto 2209 de= 2016 iNo
' 2016, 689.455 45105 oTeoR 7000, 7671550 \Decreto 2652 de 2015 fio
: 2015]  624.350 | 28350 | 740000 716.350,0 {Decreto 2731 de 2014 o :
‘ 20185 616.000 1. 26500 - i * §88.0000 :Decreto 3068 de 2013 - X
; 2013 589.500 | 22.800 | sso 000,0 | Decreto 2738 de 2012 iNo ‘
: 2012 S6700 . 31100 45000 ‘Decreto 4313 de 2011 si
: 2011 535.600| 20600 ] 599 200,0 {Decreto 33 de 2011 ) No :
; 2010, 515000 .. 18100 | 576.500,0 ; Decreto 5053 de.2009 'No :
i a005)  aseg00|  3sé00] . ! 556.200,0 IDecreto £868 de 2008 _ ftio :
P zoos; T as1s00. 0 27.800 . 516,500,0° Decrelo 4955 de 2007 No . :
: 2007)  233700f 25700 ) | 2825000 {Decreto 4580 de 2006 ine
Y 20080 : ¢08000: | 26500: U 6.95%. - 255.700,0 ¢ Decre:o 2685 de 2005 sio :
P 20051 o ossuspo} 23s00) e 450001 426.0000 Decreso 436002 2005 iNo ;’
: w04 ° 3SBOCO. | ¢ 28800. 7 am 416000 7 399.600,0 Decreto 3770 de 2003 Si ‘
P goosf_ 332000}  23.000} 7% 3750001  362.5000 |Decreto 3232de 2002 iNo '
P 2002  308.000 23.000 . 8,642 .. 340000  3¢3.000,0 {Decreto 2910 de 2001 . No :
001 286.000 } 28000 9 997,{ 300000 ] 3160000 |Decreto 2579022000 ist
; 2000 0 260300 . 23640 apdol 26 2130, 286.513,0 ; ‘Decreto 2647 de 1993, Hota (1), ‘Ne i
T ases] om0} | 3263t 15,0 o1t | 260120|  260.472,0 | Decreto 2550 de 1998 iNo ;
: © Tased ‘20382 31871 . 18,50%: . -20300,0 1 2245260 iDecreto 3106 de 1597 o8 :
19970 172,005 | 29.880 | 202 172500 189.255.0 {Decreto 2334 de 1936. Nota {2) itie :
E 1996 ¢ 1W2325 23191 1950% 7 135670, 1556920 ;Decreto 2310 de 1995 . Mo aplicaba
{ 1995] 11893} 2023 2050 " waso] 1297299 De\re:o 2672 de 1894 ‘tlo epticaba
; 1004 © 98700 17190, 2p0m L789750 . 1076750 Deae‘o 2548 de 1993 -No aplicaba
1993t s1530 { 16320} 25,033 7.542,0 $9.052,0 |Dacreto 2051 de 1992 ~ .Noaplicaba
o Tason’ esa90 . 13470, 26085 - 603307 712230 Decseto 2857 de 1931 ‘Mo aplicaba
i 1991 51720 § 10665 | om0 aasy 0] 565070 |Decreto 3074 de 1550 ‘Mo aplicaba
: TesorT  aneas! s ‘ss o 2&,00?;5,,' TR Maa915 0 asgs ) {Decreto 5000, de19gs Mo apticaba '
1083] 32560 6923 ] B 306251  35.622.5 |Decreto 2652 de 1988 ) \No aplicaba |
1988 . 25.637° 5127 25,0054 L. 24500 28.087,0 . Decreto 2565 de 1987 ‘Mo aplicaba |
087l 208101 3,659 | 20000 | 225100 [Decreto 3732 de 1985 1Mo aplicaba |
1986, S35 7 16500, "i8461 Decreto 373501385 . Noaplicaba |
i 1385} 2260 ,‘ (13500 169076 Decreto 001 de 1285 ING aplicaba
Eamsr . T 7330300 T 124030 Decreto 3506de 1883, Nota (3) | No apticaba !
Ty : psflrmours o" bualcra colbloo! : . ,h'zp meomn colbio IhisTgrize- ,a arig-minimo-cglomiia/ :
5.2.6. Indice de Pobreza Multidimensional

El indice de Pobreza Multidimensional como indicador de niveles de pobreza evalla
ambitos educativos, de salud, laborales e incluso psicosociales, reemplazando los
indicadores que basaban la pobreza en los ingresos percibidos. Esta metodologia
acogida por el DANE y evaluada para el periodo 2018 a 2021 en nuestro
departamento ha presentado la siguiente informacién: De estos factores que hacen
parte de la medicién, cinco (30%) estan relacionadas con el sector Vivienda y
Habitat: - Hacinamiento critico. - Material inadecuado en paredes exteriores.
Material inadecuado de pisos. - Inadecuada eliminacién de excretas - Sin acceso a
fuente de agua mejorada.
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. Gréafico 1. Pobreza Multidimensional (bdré
Grandes dominios
Afios 2023 y 2024
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Cabecera Centros poblados y rural
disperso

Nacional

§12023 2024

Fuente: DANE, ECV 2023 y 2024 con base proyecciones del CNPV 2018.

Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares
son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privacion-en por lo
menos el 33,3% de los indicadores. La fuente de informacién para el calculo de la
pobreia multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), que
tiene representatlwdad estadistica para los dominios cabeceras y centros poblados
y rural disperso y para 6 regiones: Bogoté (cabecera), Pacifica, Caribe, Central,
Oriental y Orinoquia-Amazonia. A partir de 2018 tiene representatividad estadistica
para los dominios grandes dominios, 6 regiones, 32 departamentos y Bogota D.C.
Asi, se calcula el porcentaje de personas en situacion de pobreza multidimensional
para todas las desagregaciones mencionadas.

Incidencia de la pobreza multidimensional

En 2024, el porcentaje de personas en situaciéon de pobreza multidimensional en
Colombia fue 11,5% en el total nacional; en las cabeceras de 7,8% y en los centros
poblados y rural disperso de 24,3%. es decir, el porcentaje de personas en situacién
de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,1 veces el
de las cabeceras.
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Tabla 1. Incidencia de pobreza multldnmenswnal (porcentaje)
Grandes dominios

Afos 2023 y 2024
- Variacion p.p.
Dominio 2023 2024 2024/2023
Total nacional 12,1 11,5 -0,6
Cabecera 8,3 78 -0,5
Centros poblados y rural disperso 25,1 24,3 -0.8

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018,

Nota: Para el calculo total nacional, cabeceras y centros-poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de
la Amazonia- Orinoquia.

{*) corresponde a cambios estadisticamente significativos.

Con respecto al 2023, a nivel nacional la incidencia de la pobreza multidimensional
bajo 0,6 puntos porcentuales (p.p.), 0,5 p.p. en cabeceras y 0,8 p.p. en centros
poblados y rural disperso, esta variacién, que no son estadisticamente significativas,
se puede ver en la Tabla 1.

Grafico 2. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)
Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso
Afos 2010-2024

60
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e Nacional i Cabeceras == Centros poblados y rural disperso

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2010 - 2024 y proyecciones del CNPV 2018.

Nota: Para el afio 2017 los datos son representativos tinicamente para el dominio cabeceras.

Para el calculo total nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de la
Amazonia- Orinoquia.

Como se ve en la Grafica 2, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel
nacional desde el 2010 ha tenido una tendencia a la bajé, en el afio 2020 la
incidencia de pobreza multidimensional fue de 18,1%, siendo el Unico afo que ha
reportado un aumento desde el 2018, debido al contexto socioeconémico que tuvo
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Colombia por la pandemia del COVID-19 de ese afio. Comparando la tasa de
incidencia desde el 2010 hasta el 2024 este ha disminuido en 18,2 p.p. a nivel
nacional, 15,1 p.p. en cabeceras y de 26,5 p.p. en centros poblados y rural disperso.
Después de la pandemia del 2020, la incidencia en el 2024 disminuy6 6,6 p.p., 4,7
p.p. en cabeceras y 12,8 p.p. en centros poblados y rural disperso. Con respecto a
las regiones, en la gréfica 3 se puede ver que en el 2024 la tasa de incidencia mas
alta se encuentra en la region de la Amazonia — Orinoquia con un 20,3%, siendo la
region que mas decrece con respecto al 2023 (3,8 p.p.), seguido de la region Caribe
con 18,5%, Pacifica con 11,8% y Central con 10,8%. Y, las regiones Oriental y
Bogota tienen las tasas de incidencia mas bajas del pais, con un 8,8% y 5,3%
respectivamente. Las regiones Central y Bogota (cabecera) fueron las anicas que
tuvieron un aumento en el 2024, comparando con el 2023, la region Central aumenta
en 0,6 p.p. y Bogota en 1,8 p.p.

Grafico 3. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)
Regiones
Aitos 2023 y 2024

30

).'_3;

25 o

N
<

Porcentaje (%)
&

_
o

Caribe Oriental Central Pacifica Bogota Amazonia -
(Cabecera) Orinoquia

T12023 2024

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.

Las Regiones Amazonia — Orinoquia (con una variacion del 3,8 p.p.), Oriental (con
una variacion del 2,3 p.p.) y Caribe (con una variacion del 1,6 p.p.) tienen una

disminucién con respecto al 2023 y fueron estadisticamente significativos como se
puede ver en la Tabla 2.
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Tabla 2. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Regidn
Aiios 2023 y 2024
P Variacion p.p.
Regidén 2023 2024 2024/2023
Caribe 20,1 18,5 -1,6*
Oriental 11,1 88 -2,3*
Central ' 10,2 10,8 06
Pacifica 12,6 1,8 -0,8
Bogota (cabecera) 3,6 54 18
Amazonia - Orinoquia 24,1 20,3 -3,8*

Fuente: DANE, calculos con base en la ECY 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.
Nota: (*) corresponde a cambios estadisticamente significativos.

5.3. Aspectos técnicos
En este punto se relaciona la informacién técnica del subsidio en especie,
incluyendo sus caracteristicas especificas y otras condiciones teécnicas relevantes
para el proceso de convenio interadministrativo.

5.3.1. Especificaciones Técnicas del Subsidio a Proveer

El subsidio en especie objeto del convenio interadministrativo se orienta a la mejora
integral de viviendas a través de la modalidad de autoconstruccion, en la cual La
Gobernacion del Valle del Cauca aporta en especie los materiales y la logistica de
transporte, mientras que la ejecucién de la obra se realiza con la mano de obra
aportada por el propietario. A continuacién, se describen las especificaciones
técnicas del subsidio: ‘

e Alcance de la Intervencion:
El subsidio esta destinado a corregir deficiencias habitacionales detectadas
en viviendas de interés social, focalizandose en aquellos hogares que
presentan carencias estructurales y de servicios basicos, segun lo
identificado en los indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas (NB).

e Modalidades de Intervencion:
El programa de mejoramiento contempla la ejecucién de una Unica
modalidad de intervencion por vivienda, seleccionada de acuerdo con las
necesidades detectadas y las caracteristicas especificas del inmueble. Las
modalidades incluyen:

o Adecuacién de Bafos:
Se realizara la reparacion o reposicion de instalaciones hidrosanitarias
y eléctricas, reparacion de cielos falsos, y la impermeabilizacion de
muros y pisos, seglin se requiera para corregir deterioros o ausencias
en estos elementos.
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Adecuacion de Cocinas:
La intervencion en cocinas implica la mejora de mstalacmnes

hidrosanitarias y eléctricas, reparacion de cielos falsos, y adecuacion
de mesones o lavaplatos, con el fin de garantizar condiciones
adecuadas para la preparacién de alimentos.

Construcciéon o Adecuacion de Pisos:

Se prioriza la sustitucién o reparacion de pisos en viviendas donde se
utilicen materiales no duraderos (como tierra o madera) o en aquellas
donde los pisos en concreto y/o enchape presenten deterioro

significativo.

Instalaciones Hidrosanitarias:
Incluye la reposicion o instalacion de tuberias y accesorios, asi como

la demolicion y reposicion de pisos y contrapisos en caso de presentar
fugas o materiales que no cumplan la normatividad vigente.

Instalaciones Eléctricas:

Se contempla la reposicion o instalacion de redes internas y
componentes eléctricos que presenten fallas, con especial atencion a
problemas de cortocircuitos y recalentamiento.

Adecuacion de Zonas de Lavadero:

Comprende el desmonte o demolicion de lavaderos en mal estado, asi
como la instalacién o reposicién de lavaderos prefabricados y la
mejora de las condiciones del area a través de la reparacion de pisos,
repello y enchape de muros contiguos.

Instalacion, Adecuacién o Complementacion de Cubiertas y
Cielos Falsos:

Se incluirdn intervenciones para reparar o mejorar elementos
estructurales de las cubiertas, asegurando la integridad del inmueble
y reduciendo condiciones de hacinamiento. La intervencion en cielos
falsos se limitara al uso de materiales especificos que garanticen
durabilidad e impermeabilidad.

Adecuacion de Muros:

Se realizara el revoque, repello, impermeabilizacion y acabado de
muros, tanto internos como externos, que presenten deficiencias en
sus juntas o en su textura, con el objetivo de asegurar la estabilidad

estructural y la estética de la vivienda.

e Criterios de Aplicacion:

o Evaluacion Técnica:

Antes de la intervencion, se realizard un diagnoéstico técnico que
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incluya inspecciones in situ, mediciones, registro fotografico y la
elaboraciéon de planos preliminares que evidencien las condiciones
actuales del inmueble.

o Seleccion de Modalidad:
La modalidad a ejecutar se definira en funC|on de las deficiencias
detectadas, priorizando aquellas intervenciones que garanticen
mejoras significativas en la calidad de vida de los beneficiarios y la
seguridad estructural de la vivienda.

o Estandares Normativos:
Todas las intervenciones deberan cumplir con las -normativas
vigentes, especialmente las establecidas en el Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 1082 de 2015 y demas d|$p03|C|ones relacionadas,
asegurando la calidad fécnica’ y la seguridad en la ejecucion de las
obras.

e Logistica del Subsidio:

o Entrega de Materiales:
Los materiales seran adquiridos y entregados por la Secretaria de
Vivienda y Habitat, de acuerdo con los cronogramas Yy
especificaciones técnicas definidas en el proceso de contratacion.

o Transporte y Distribucion:
Se establecerd un sistema de logistica para asegurar la entrega
oportuna de los insumos en cada municipio, coordinado a través de
convenios interadministrativos -que involucren a las entidades
territoriales. '

o Aporte de Mano de Obra:
La ejecucion de la obra recaera en el propietario de la vivienda, quien,
previa verificacién de sus condiciones técnicas y sociales, se
comprometera a aportar la mano de obra calificada o no calificada
necesaria para el mejoramiento.

Estas especificaciones técnicas buscan garantizar la efectividad del subsidio y
asegurar que las intervenciones produzcan mejoras sustanciales en la calidad
habitacional, contribuyendo a la reduccion del déficit cualitativo y a la mejora integral
de las condiciones de vida en el Valle del Cauca.

En resumen, el subsidio a proveer, objeto del convenio, se define técnicamente
como un programa de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstruccion. Este
subsidio se otorgara en especie, consistente en la entrega de materiales y su
respectivo transporte a los beneficiarios. Es fundamental destacar que la mano de
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obra necesaria para llevar a cabo las mejoras en las viviendas sera aportada
directamente por el propietario de cada inmueble.

Por consiguiente, las especificaciones técnicas del subsidio se orientan a subsanar
o superar una de las siguientes carencias o deficiencias presentes en la vivienda
como se indicd anteriormente asi: R

Adecuacién de bafios: Esta modalidad se aplica a bafios ya existentes que

_presenten deterioro o ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o

eléctricas, falta o deterioro de cielos falsos y/o impermeabilizacion de muros
ylo pisos, o ausencia o deterioro de aparatos sanitarios.

Adecuacion de cocinas: Dirigida a viviendas con un espacio destinado a la
preparacion de alimentos que sufran de deterioro o ausencia de instalaciones
hidrosanitarias y/o eléctricas, falta de impermeabilizacion de muros y/o pisos,
o deterioro o ausencia de mesén y/o lavaplatos.

Construccion o adecuacién de pisos: Se dara prioridad a la construccion
de placas de contrapisos y enchape en viviendas con pisos en tierra, madera
u otro material no duradero, asi como a la reparaciéon de pisos de concreto
y/o enchape deteriorados. '
Instalaciones hidrosanitarias: Comprende la reposicion o instalacion de
tuberias, accesorios, cajas, incluyendo demolicién y reposicién de pisos y
contrapisos en caso de fugas o materiales no conformes a la normativa.
Adecuacion de zona de lavadero: Incluye el desmonte de lavaderos en mal
estado, la instalacién o reposicion de lavaderos prefabricados, construccion

'y/o impermeabilizacién de pisos, repello y enchape de muros contiguos, asi

como la mejora de puntos hidraulicos, sanitarios y/o eléctricos.
Instalaciones eléctricas: Abarca la reposicion-o instalacion de redes
internas y componentes en viviendas con problemas de cortocircuitos,
recalentamiento y/o exposicion de cables, o dafio en cajas y sistemas de
proteccién.

Instalacion, adecuaciéon o complementacion de cubiertas: Incluye el
cambio o mejora de elementos estructurales, tejas y accesorios, y en algunos
casos, la extension de la cubierta para reducir el hacinamiento, verificando
siempre la estabilidad de la estructura existente bajo la norma NSR-10.
Instalacion, adecuacién o complementacion de cielos falsos: Se aplica
en viviendas con baja capacidad de aislamiento térmico, o cielos falsos
inexistentes, deteriorados o incompletos, utilizando Policloruro de Vinilo
(PVC) por su durabilidad, impermeabilidad y aislamiento térmico.
Adecuacion de muros: Involucra revoque, impermeabilizacion y acabado
de muros estructuralmente estables con instalaciones en buen estado, para
corregir deficiencias que representen riesgos sanitarios o afecten la estética
y las condiciones de vida. '

Para la seleccion de beneficiarios y el andlisis técnico de los mejoramientos, la
Secretaria de Vivienda y Habitat del departamento del Valle del Cauca verificara las
postulaciones enviadas por los municipios, asegurandose de que los aspirantes
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cumplan con los requisitos y no hayan recibido previamente subsidios de
mejoramiento de vivienda financiados con recursos de la nacion. Posteriormente,
se realizara una fase de estudios y disefios que incluira la caracterizacion de los
hogares, la recoleccion de documentos, inspecciones técnicas de las viviendas, la
elaboracion de un plano inicial, el registro fotografico, la localizacion con
coordenadas, el disefio de planos detallados, memorias de cantidades y la
determinacion del costo del mejoramiento. Los municipios tienen la responsabilidad
de aportar los estudios y disefios y designar un profesional para la supervision
técnica. La Gobernacién, por su parte, se encargara de la compra y entrega de los
materiales. Las intervenciones se consideran reparaciones locativas, buscando
mantener la vivienda en condiciones adecuadas sin afectar su estructura portante.

5.3.2. Condiciones técnicas adicionales

Para asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo de las intervenciones de
mejoramiento, es fundamental implementar mecanismos robustos de seguimiento y
control de calidad a lo largo de todo el proceso. A continuacion, se detallan los
elementos clave de esta fase:

° Sisterﬁa de Garantias:

o Certificaciones Técnicas:
Cada intervencion debera contar con la certificacion final de
cumplimiento técnico emitida por un equipo de supervision
independiente o del municipio, que verifique que las obras cumplen
con los estandares establecidos en los decretos y normativas vigentes
(Decreto 1077 y 1082 de 2015, entre otros).

o Garantias de Materiales:
Los materiales suministrados por la Secretarla de Vivienda y Habitat
se acompanaran de garantias que aseguren su calidad y durabilidad,
respaldadas por los proveedores y en concordancia con las
especificaciones técnicas aprobadas.

o Compromiso del Beneficiario:
E! beneficiario, al comprometerse a aportar la mano de obra; debera
firmar un acta de compromiso en la que se establezcan las
responsabilidades y se garantice la correcta ejecucion de las mejoras.

e Mecanismos de Seguimiento y Control:

o Monitoreo Periédico:
Se programaran visitas técnicas de seguimiento en etapas definidas
del proyecto para evaluar el progreso y la calidad de la ejecucion,
registrando avances mediante informes fotograficos, mediciones y
reportes técnicos.
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Plataforma Digital de Gestlon

Se implementara una plataforma de monitoreo en linea que permita a
los equipos técnicos y a las entidades interadministrativas consuitar
en tiempo real el avance de los proyectos, facilitando la toma de
decisiones y la identificacién temprana de incidencias.

Indicadores de Desempeiio:

Se estableceran indicadores clave, tales como tiempos de ejecucion,
cumplimiento de estandares técnicos y satisfaccion de los
beneficiarios, que permitan evaluar el impacto y la eficacia de la

intervencion en el mediano y largo plazo.

e Control de Calidad y Evaluacién Final:

(0]

Inspeccion de Cierre:
Al finalizar la ejecucion de. Ia obra, se realizara una inspeccién final

detallada para constatar que todas las mejoras se han implementado
de acuerdo con los estandares técnicos y normativos.

Informe de Evaluacion:
Se elaborara un informe de cierre que documente la calidad de la

intervencion, incluyendo recomendaciones para futuras mejoras y
ajustes en la metodologia. Este informe serd fundamental para la
rendiciébn de cuentas y para la planificacion de intervenciones

sucesivas.

Retroalimentacion de los Beneficiarios:

Se recogera la opinion de los hogares beneficiarios para evaluar el
impacto de las mejoras en su calidad de.vida y para identificar
aspectos que puedan optimizarse en futuros proyectos.

e Plan de Contingencia'y Revision:

o Protocolos de Correccion:

En caso de detectarse incumplimientos o deficiencias durante el
proceso de seguimiento, se activaran protocolos de correccion que
contemplen acciones rapidas para subsanar los problemas
Jidentificados.

Revision Periédica del Proyecto:

Se programaran evaluaciones periddicas posteriores aI cierre del
proyecto para medir la durabilidad de las intervenciones y su impacto
sostenido en la calidad habitacional de los beneficiarios.
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Estos mecanismos de garantias, seguimiento y control de calidad aseguran que las
intervenciones del subsidio sean efectivas y contribuyan de manera sostenible a la
mejora integral de la vivienda en el Valle del Cauca.

5.4. Aspectos regulatorios

Aunque en la seccién 2.1. de este analisis de sector ya se ha tocado los temas
relevantes a los aspectos regulatorios, se procede a realizar un breve resumen del
mismo.

A nivel nacional, la Constitucién Politica de Colombia establece en su articulo 51 el
derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, obligando al Estado a fijar
las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y promover plaries de vivienda de
interés social. Asimismo, el articulo 2 define fines esenciales del Estado, tales como
servir a la comunidad y promover la prosperidad general, mientras que el articulo
82 impone la proteccion de la integridad del espacio publico y el articulo 209 sefiala
los principios de eficacia y economia que deben regir la funcién administrativa.

En materia legislativa, destacan la Ley 388 de 1997, que en su articulo 91 define las
viviendas de interés social (VIS) y establece criterios de asignacion de recursos
priorizando a los hogares de menores ingresos, y la Ley 489 de 1998, que autoriza
la celebracion de convenios interadministrativos para el cumplimiento de funciones
entre entidades publicas. Asimismo, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 regulan
los procedimientos de contratacion publica, estableciendo los requisitos para los
estudios previos y la ejecucion de contratos, mientras que la Ley 2079 de 2021
dispone normas para el mejoramiento integral de vivienda y habitat, orientadas a
garantizar condiciones dignas para la poblacién vulnerable.

Complementariamente, diversos decretos nacionales respaldan este marco
normativo. E| Decreto 1077 de 2015, conocido como el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, compila y regula normas preexistentes,
definiendo el mejoramiento de vivienda y las reparaciones locativas. El Decreto
1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos constituyen el
soporte esencial para el convenio, regulando aspectos contractuales y de seleccidn
de la oferta, mientras que el Decreto 1533 de 2019 introduce ajustes a lo establecido
en el Decreto 1077. Ademas, el Decreto 3670 de 2009 y el Decreto 399 de 2021
refuerzan los mecanismos para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

En el ambito regional, el marco normativo del Departamento del Valle del Cauca se
sustenta en diversas ordenanzas y decretos departamentales. La Ordenanza 655
del 31 de mayo de 2024 adopta el Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma
2024-2027, cuyo enfoque Valle Territorio Social y Equitativo impulsa acciones
para mejorar el bienestar social, incluida la gestién de la vivienda. De igual forma,
la Ordenanza No. 650 del 2 de abril de 2024 establece lineamientos técnicos y
estratégicos para la gestion de vivienda y habitat, haciendo énfasis en la
planificacion territorial, la sostenibilidad ambiental y la participacién comunitaria.
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registrados en el SISBEN IV (A1 a C18), con ingresos familiares no superiores a
cuatro (4) SMMLV. En el Atlantico, la Gobernacion implemento el programa Mi Casa
Bacana con la meta de realizar 10.000 mejoramientos, otorgando a cada
beneficiario un subsidio de hasta 18 SMMLV (aproximadamente $15.6 millones por
hogar). La Gobernacion del Atlantico reporté 12.000 hogares mejorados en la
primera fase de este programa. En Cundinamarca, la Gobernacion ha colaborado
activamente con entidades nacionales como FONVIVIENDA, estableciendo un
convenio en 2024 para beneficiar a 800 hogares. También particip6 en el programa
nacional Casa Digna, Vida Digna junto con municipios, beneficiando a 61 hogares
en Funza en 2020 con una inversidn conjunta del departamento y el municipio.

A nivel de Alcaldias, Medeliin, a través de ISVIMED, ha ofrecido diversas
modalidades de mejoramiento de vivienda, beneficiando a 1.036 familias en 2024.
Cali, con el programa Casa Bella, ofrecié 520 subsidios de 12 SMMLV en 2025 en
alianza con el Ministerio de Vivienda a través de FONVIVIENDA. La Alcaldia
también ofrecié subsidios en afios anteriores, como en 2024 con 10 SMMLYV para
mas de 300 hogares. Barranquilla ofrece un programa de Mejoramiento de Vivienda
con una inversién por hogar de 24 millones de pesos, incluyendo costos de
legalizacion. Chia (Cundinamarca), a través de IDUVI, ofrece subsidios en
materiales de hasta 18 SMMLV para mejoramiento urbano y hasta 22 SMMLYV para
rural en 2025, con el beneficiario aportando la mano de obra.

A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda reporté 85.429 mejoramientos
contratados en 2024, beneficiando a aproximadamente 299.002 personas, y un total
acumulado de 79.519 mejoramientos contratados entre 2023 y 2024.

En general, se observa una tendencia hacia la colaboracién interinstitucional, un
enfoque en poblaciones vulnerables utilizando el SISBEN |V, y una prevalencia de
programas centrados en mejoras locativas. Los montos de los subsidios han variado
significativamente entre las diferentes entidades territoriales. A pesar de estas
diferencias, existe una similitud fundamental en los objetivos y criterios de
elegibilidad, alinedndose con las politicas nacionales de vivienda.

A manera de resumen, se presentan las siguientes tablas de los programas de
subsidios de las Gobernaciones y Alcaldias de Colombia, asi como de actores
fundamentales para esta clase de beneficios en el pais:

Programas de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda de las Gobernaciones
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N - Urbano: 18 - . Afiliados. a Comfama;
Antioquia Comfama 2025 No especificado SMMLV; Rural: 22 mayores  subsidios
‘ o - SMMLV para areas rurales. -
Valle del “Programa de la 000 metadela | | H9adoa SISBEN
c Goberndcion 2025 convoéatoria) No especificado colaboracion con
auca 0 : : FONVIVIENDA.
Aflantico Mi Casa 2024 | 10000(meta) | HastatgSmmLy | Meloras locafvas
Bacana inversion significativa.
" - Colaboracion con
Colaboracion . ) . ,
. 800 (meta de la , entidad nacional;
Cundinamarca con 2024 colaboracién) No especificado. enfocado en &
FONVIVIENDA ' ‘ feas
. _urbanas y rurales.
Inversion conjunta Cofinanciacién  con
Cundinamarca Parhmpacpn 2020 61 (en Funza) con muplmplos {ej. mummpnos para
en Casa Digna T $200 millones en implementar programa
Funza). nacional.

Programas de Subsidio de Mejorémiento de Vivienda de las Alcaldias:

Medellin

Mejoramiento
de Vivienda

2024

- (seguln

Hasta 23 SMMLV

modalidad)

modalidades
(saludable, estructural, por

Tres

reposicién);,  programas
dirigidos a jovenes y
personas con necesidades
de accesibilidad.

Cali

Casa Bella

2025

520

12 SMMLV

En alianza con
FONVIVIENDA; - mejoras
flexibles seglin necesidad
del hogar.

Barranquilla

Mejorarhiento
de Vivienda

2024

20,000 (meta
del programa)

24 millones de
pesos

- limitado.

Mejoras estructurales y
esenciales; enfocado en
barrios priorizados;
requiere  SISBEN
especifico y valor catastral
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Chia

Subsidio en materiales;
beneficiario aporta mano
de obra; montos

Mejoramiento
de Vivienda

2025

No
especificado

Hasta 22 SMMLV
{en materiales)

diferenciados para zonas
urbanas y rurales; también
ofrece  subsidic para
construccion  en  sitio
propio.

6.1.

:Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien,

obra o servicio?

Con base en la informacién del SECOP, se puede analizar como la Gobernacion
del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat, ha adquirido la ejecucion del
programa de Mejoramiento de Viviendas por Autoconstruccion en el pasado a travées
de la celebraciéon de Convenios Interadministrativos con los municipios.

Entidad
Contratante

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA — SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Objeto

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO
DE LA UNION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", Y "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS
EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Valor

CUATROCIENTOS TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCO PESOS MCTE. § 403.450.405

Tipo de proceso

CONTRATACION DIRECTA

Contratista

MUNICIPIO DE LA UNION — VALLE DEL CAUCA

No contrato

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0148
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Entidad
Contratante

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA — SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Objeto

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO
DE RIOFRIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA", Y "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LAZONA RURAL
DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Valor

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. $
352.010.032

| Tipo de proceso

CONTRATACION DIRECTA

Contratista MUNICIPIO DE RIO FRIO — VALLE DEL CAUCA

No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0149

Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Contratante
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO
DE LA VICTORIA PARA REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MARCO DE

Objeto LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA
URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA', Y
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Valor SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $ 648.499.999

Tipo de proceso

CONTRATACION DIRECTA

Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA
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Contfratante

No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0253
Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA — SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO
DE TORO- VALLE, PARA REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MARCO

Objeto DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA EN LA
ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAY MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Valor TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ML

TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE. § 336.268.311

Tipo de proceso

CONTRATACION DIRECTA

Contratista

MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA

No contrato

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0258

Analisis de Contrataciones Similares de Otras Entidades

Para realizar este estudio de la demanda es relevante establecer y mencionar procesos con
caracteristicas similares desarrollados por otras entidades:

Entidad
Contratante

DEPARTAMENTO DEL CAUCA — ALCALDIA MUNICIPAL DE ARGELIA

COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SOLIDARIO POR
AUTOCONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA, CON EL PROYECTO DE BPIN

Objeto 2020190500015 MANTENIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO DEN EL
ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
Valor CIEN MILLONES DE PESOS MCTE. PESOS MCTE ($100.000.000)
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Tipo de proceso | SUBASTA

Contratista JUAN CARLOS MUNOZ HERNANDEZ

No contrato SASI- ARG-012-2020

Por ejemplo, en el SECOP se encuentra el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1.320-59.2-01- 2149 derivado del proceso CD-CONVI-SVH-003-2023 celebrado
entre el Departamento Del Valle DeI Cauca Secretaria De Vivienda y Habitat y El
Municipio De Riofrio.

El objeto de este convenio especifico fue AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE RIOFRIO
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA’ Y
‘MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Este convenio
buscaba realizar reparaciones locativas en viviendas urbanas y rurales en Riofrio,
incluyendo mejoras en cocinas, bafios, muros, pisos, alcantarillados, cubiertas,
cielos rasos y planchas.

En cuanto a las cifras, este convenio tenia como meta mejorar 42 viviendas en la
zona urbana y 112 viviendas en la zona rural del municipio de Riofrio, lo que suma
un total de 154 mejoramientos. La apropiacion presupuestal para estas
intervenciones se detalla con los CDP No. 6000000061 por valor de 76.274. 998
COP destinado a la zona urbana y el CDP No. 6000000063 por valor de
225.735.734 COP para la zona rural. El valor total del convenio, para efectos fiscales
y legales, se estableci6 en TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS MILLONES DIEZ
MIL SETECIENTOS PESOS ($352.010.700).

“Este convenio, al igual que otros convenios interadministrativos, se realiz6 mediante
CONTRATACION DIRECTA, fundamentada en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015. Los estudios previos respaldan esta modalidad,
indicando que la seleccion del contratista-es directa en estos casos.

En el complemento del contrato también describe las obligaciones tanto del
Departamento del Valle del Cauca como del Municipio de Riofrio para la correcta
ejecucion del convenio. Ademas, se estipula la necesidad de que el municipio
constituya una garantia de cumplimiento por una cuantia equivalente al veinte por
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ciento (20%) del valor delvconve'nio, 'Ia"'cijeéli ’débe cubrir el plazo de ejecucion y seis
(6) meses mas. ‘

Este ejemplo concreto del Convenio Interadministrativo No. 1'320 59.2-01- 2149
con el mumcnpno de Riofrio, proporciona datos y cifras especnflcas que ilustran cémo
la Gobernacion del Valle del Cauca — Setretaria de Vivienda y Habitat ha adquirido
histéricamente la ejecucion de programas de mejoramiento de vivienda a traves de
la colaboracién directa con las entidades territoriales

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA
GOBERNACION DEL VALLE A TRAVES DEL MODELO DE
ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE)

El andlisis de la demanda histérica de bienes y servicios realizado a través del
Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) para el periodo 2020- abril 2025 no
revela informacioén significativa sobre el objeto de contratacion de mejoramientos de
vivienda por autoconstruccion, se evidencia otro tipo de objetos contratados. .

Martes, Marzo 4, 2025 3:00pm
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6.3. AnaIIS|s de los procesos |dent|f|cados

Seguln los datos identificados en el MAE se puede observar lnformacmn sobre la
contratacion realizada por la Gobernacion del Valle del Cauca bajo la clasificacion
9315. - Servicios de administracién y financiacion publica. En el afo 2022, se
registraron 2 contratos con un valor total de $62,385,232, lo que represent6é una
participacion del 30.24% dentro de este segmento eSpeCIfICO Para el afio 2023, se
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identifica 1 contrato por un valor de $22,594,116 con una participacion del 19.71%,
también 2 contratos por $37,496,128 y una participacion del 18.17% para el mismo
afo. En el afio 2024, se contabilizaron 2 contratos con un valor de $45,917,112,
representando el 22.26%. Para este mismo afio se presentaron 2 contratos por un
valor significativamente menor de $1,169,621 y una participacién del 0.56%.
Finalmente, en el afio 2025, una de las tablas del MAE reporta 2 contratos por un
valor de $ 37,496,128 y una participacién del 10.17%, mientras que otra tabla del
MAE muestra un incremento a 6 contratos por un valor de $ 205,353,984 y una
participacion del 99.27%.

® En cuanto a los totales, la informacién varia entre las tablas reportadas por
el MAE. En un conjunto de datos, se registra un total de 7 contratos bajo la
clasificacién 9315 con un valor total de $168,393,608. En otro conjunto de
datos, el total asciende a 10 contratos con un valor de $244,019,713. Esta
discrepancia sugiere posibles diferencias en los cortes de informacion o
actualizaciones dentro del MAE.

@ Es crucial sefialar que el MAE no especifica si estos contratos corresponden
a convenios interadministrativos, que es un aspecto central de la presente
consulta. Asimismo, la informacion proporcionada en la fuente se limita al
nivel de clasificacién 9315 - Servicios de administracién y financiacion publica
y no desglosa los datos hasta el codigo 93151611 (Subsidios), que es el
codigo especifico sobre el cual se realiza el presente analisis.

',

Comporiamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

L

1 $22,104.116

GOk
22.26%

© 9315 - Scrvicios de administracién y financlacién pablical 2 $62.380,032  30.24% 45,917,
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o i 2 SasITMT  22.26% 2 $37.224M9  15.04% 2 $37498.420 1847V

Eo

.
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. - - i, N -

5 931SI6- Fnanaas piblkas {18044 2SIABNE T BTy PSR 058K 9 $2631073

Tota! ‘ 18045 2 SNABAB 84T 1814880 05 10 $ 2063079

Pagina 48 de 81

106.00¢

Y,
10000%
160003



Y7

‘Departomento del %% % paraiso

Valle def Cauca oo+ de todos
Qobmnucnén

Igé%\
Por otra parte, de la herramienta del 'MA"':E"‘:é'é".observa lo siguiente:

@® El gasto anual total general asciende a $2.205.319.723. En cuanto a la
cantidad de contratos, se registra un total de 10 contratos, distribuidos
mensualmente a lo largo de los.afios 2020 a 2025 y anualmente con
cantidades especificas para cada afio. El valor total estimado por familia de
bienes y servicios muestra que la familia -9315 - Servicios de administracion
y financiacién publica- tiene un valor aproxnmado de $0.20M.

HERRAMIENTA DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA
DEMANDAY DE LA OFERTA

Onima actualizacion
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@ Las tablas de Comportamiento contratacion por bienes y servicios UNSPSC
- Familia detallan la actividad contractual por afio para diferentes familias.
Especificamente para la familia 9315 - Servicios de administracion y
financiacién publica, en el afio 2022 se registraron 2 contratos por un valor
‘de $62,385,232 con una participacién del 30.24%. En 2023, se identifican 2
contratos por $37,224,319 y una participaciéon del 19.04%. Para 2024, se
contabilizaron 2 contratos por $45,917,112 con una participacion del 22.26%.
La informacién consolidada hasta 2025 muestra para la familia 9315 -
Servicios de administracion y financiacion publica, 10 contratos por un valor
de $205.210.713, representando el 100.00% de la participacion en ese corte
de informacioén. Es importante notar una posible inconsistencia con el valor
total general mostrado en la visualizaciéon del MAE.

Seleccione uns Lalogonal
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@® En relacion con los proveedores, se observa que el valor total estimado para
el proveedor (ORGANIZACION NACIONAL DE ACREDITACION DE
COLOMBIA ONAC) es de aproximadamente $206M, correspondiente a un
nimero de 6 contratos. El valor total estimado por origen de proveedores
indica que la mayor parte corresponde a aproximadamente $2.02M. De
manera similar, el origen de proveedores muestra que predominan los
proveedores de Bogotda DC con 9 contratos. Finalmente, el valor total
estimado por modalidad de seleccién revela que la modalidad con el mayor
valor estimado es la contratacion directa con aproximadamente $2.06M.
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Una vez analizado el comportamiento histérico del gasto bajo el codigo UNSPSC a
nivel de la Gobernacién del Valle, es fundamental dirigir la atencién hacia el analisis
de la oferta, pero esta vez el flujo de la oferta hacia el Departamento del Valle en su
totalidad.

Segun la informacién arrOJada por el MAE, el analisis de la oferta de bienes y

servicios bajo la clasificacion UNSPSC 9315 -
financiacién publica revela lo siguiente:
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En la tabla de Comportamiento contratacion por bienes y servicios UNSPSC -
Familia- se muestra la actividad contractual para esta familia especifica a lo largo
de varios afnos:

e En el afio 2022, se registraron 73 contratos por un valor de $68,061,544 con
una participacién del 37.46%.

e Para el afio 2023, se contabilizaron 67 contratos por un valor de
$17,651,168,251 con una participacion del 21.39%. Para el mismo afo se
muestran 63 contratos por $20,544,964,341 con una participacion del
24.90%.

e Enel afio 2024, se identificaron 18 contratos con un valor de $7,729,201,377
con una participacion del 11.78%.

Al analizar la informacién consolidada hasta el afio 2025

e Se observa un total de 158 contratos para la familia 9315 - Servicios de
administracién y financiacién publica.

e El valor total de estos contratos asciende a $82,521,962,779.

e Estos contratos representan una participacion del 100.00% dentro de la
informacién consolidada presentada en esta tabla especifica. En resumen,
se muestra un total de 158 contratos por un valor de $82,521,962,779 con
una participacion del 100.00%.

A e
i 5x 9316 - Servicios de administracidn y financiacion pibfica

5551201584 12% % §228720.4303482 214
85 §5951801,%8 2% 75 §22550.413352 .48k

"+ 931515 - Finsnzas poblcas & 5830308587
Totat 83 55993285878

Totat
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931316 - Finznzas pdtrias [ Terswesuman 2 & 320548858381 | 2450% 13 59720200477 IS
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Es importante destacar que la informacién proporcionada se limita al nivel de la
Familia 9315 - Servicios de administracién y financiacién publica. EI MAE no
desglosa la informacién a los niveles mas especificos (Segmento 15 - Servicios de
administracién y financiacion publica, Clase 16 - Finanzas publicas) dentro de estas
tablas de comportamiento de contratacion por UNSPSC.
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En resumen, la oferta identificada en la fliente bajo la familia 9315 - Servicios de
administracion y financiacién publica muestra una actividad contractual significativa,
con variaciones en el nimero y valor de los contratos a lo largo de los afios
analizados.

Por otro lado, el grafico de sobre el Gastc Anual muestra la evolucién del gasto total
a lo largo de los afios, con lineas diferenciadas para cada afio. El grafico de barras
adjunto al Gasto Anual presenta el valor total general de $ 82.521.963.779. El
grafico de Cantidad de contratos - Mensual ilustra la distribucién del nimero de
contratos por mes durante los afios 2020 a 2025, indicando un total de 408
contratos. El grafico de Cantidad de contratos - Anual resume el numero total de
contratos realizados por afio, mostrando cantidades especificas para cada afio
desde 2020 hasta 2025.
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En cuanto a la contratacion, se observa un valor total de contratacion de $83 billones
y un numero de contratos de 173. Al analizar el Valor Total Estimado por Proveedor,
se listan diversos proveedores junto con el valor total estimado de los contratos que
se les han asignado. De manera similar, el grafico de Namero de Contratos por
Proveedor muestra la cantidad de contratos adjudicados a cada proveedor. Se
destaca la informaciéon sobre Cantidad de Contratos con proveedores UPME Y
CREG y Valor de Contratos con proveedores UPME Y CREG. El grafico de Valor
Total Estimado por Modalidad de Seleccion presenta el valor total estimado de los
contratos segtn la modalidad de seleccion utilizada, siendo la modalidad Directa la
de mayor valor estimado.
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En resumen, se concluye lo siguiente:

En el gasto mensual, se observa una fluctuacion a lo largo de los afios 2022 a 2025,
con picos y valles que indican variaciones en la inversién mensual. De manera
similar, la cantidad de contratos mensuales también muestra una dinamica
cambiante durante el mismo periodo.

En una perspectiva anual, el gasto anual presenta valores especificos para cada
afio entre 2022 y 2025, aicanzando un valor total de $82.521.963.779. La cantidad
de contratos anuales también se detalla para cada uno de estos afios, sumando un
total de 488 contratos.

El valor total de contratacién asciende a $83 mil millones, distribuidos entre un total
de 173 proveedores. Al observar el valor total estimado por proveedor, se aprecia
una gran disparidad, con algunos proveedores concentrando una parte significativa
del valor total contratado, mientras que la mayoria gestiona valores
considerablemente menores. Especificamente, entre los proveedores con mayor
valor total estimado se encuentran la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PARRAGA SAS ESP, con un valor superior a los $12 mil millones,
seguida por la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL LLANO
SAS ESPyla EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA. En cuanto al nimero
de contratos por proveedor, la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEL LLANO SAS ESP destaca con la mayor cantidad, seguida por KEYDOM
INGENIEROS SAS y BLADIMIR MARTINEZ URIBE.
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Respecto a la cantidad de contratos con proveedores por tipo, la mayoria de los
contratos, un 99.73%, tienen una fecha de inicio no planeada, mientras que solo un
0.27% corresponde a contratos con fecha de inicio planeada. En cuanto al valor total
estimado por modalidad de seleccion, la contratacion directa representa la mayor
parte, superando los $50 mil millones, seguida por la licitacion publica con un valor
considerablemente menor.
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El valor total estimado por entidad revela que la GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA concentra la mayor parte del valor contratado. En cuanto al nimero de
entidades (agregado) con mas contratos, se encuentran varias alcaldias
municipales del Valle del Cauca. Al observar el nimero de entidades (plataforma),
también se identifican diversas alcaldias y entidades descentralizadas con actividad
contractual en la plataforma.
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Finalmente, en el comportamiento de contrataciéon por bienes y servicios de
UN/SPSC, especificamente para la categoria 9315 - Servicios de administracion y
financiacién publica, se observa una evolucion entre los afios 2022 y 2024. En el
afio 2024, se registraron 63 contratos por un valor de $20.544.866.361,
representando una participacion del 24.90% del valor total contratado. Para el afto
2023, se realizaron 15 contratos por un valor de $9.720.201.377, con una
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participacién del 11.78%. En el afio 2022, se llevaron a cabo 410 contratos por un
valor de $52.251.562.779, lo que significé una participacion del 27.46%. Estos datos
sugieren variaciones anuales tanto en la cantidad de contratos como en elvaloryla
participacién de esta categoria especifica de servicios.

Es importante notar una diferencia en el total de contratos indicado en el grafico
inicial de Cantidad de contratos - Mensual (408) y el total consolidado para la familia
9315 en las tablas (166). Esto sugiere que la visualizacién general podria incluir
datos de mas familias UNSPSC o que existe una inconsistencia en los datos
presentados en las diferentes secciones de la fuente.

7.1. Cadena de suministro

Con base en Paniza et al. (2021)3 El sector minero es el principal proveedor de
insumos para la construccién en las ciudades Colombia. El sector minero
colombiano aporta una variedad de insumos para la construccion, que en promedio
se estima en una participacion del 5,3%, del total producido.

Los insumos usados en el sector constructor pueden ser clasificados, segun Ulloa
(2009, pp. 44-45), asi:

a) Acorde a las formas y dimensiones del material.

Material amorfo: No tiene forma geométrica definida. Por
ejemplo: el agua, el cemento, los-agregados.

Material semielaborado: Son materiales procesados con forma
definida y dimensiones de uso por determinar. Por ejemplo: el
mortero, el concreto.

Elemento simple: Tiene una forma y dimensiones de uso
determinados. Por ejemplo: ladrillos, ceramicos.

Elemento compuesto: Constituido por elementos simples o de
estos con materiales amorfos. Por ejemplo: viguetas
prefabricadas o prensadas.

b) Acorde al nivel de personalizacién.

Este tipo de materiales son aquellos capaces de ser transformados segln las
peticiones del cliente. Esta tipologia es propuesta por la filosofia o enfoque del Lean
Construction. A continuacién, se describen los materiales o insumos usados en el
sector constructor segln el nivel de personalizacién:

Made-to-stock: Son productos basicos o estandar, es decir que no necesitan que
el cliente defina sus caracteristicas para que puedan fabricarse. Estos siempre se
podran encontrar en stock. Por ejemplo: los ladrillos, el cemento, los clavos.

Made-to-order: Si bien también son productos estandar, necesitan una orden previa
del cliente para poder fabricarse. En este orden se indican las caracteristicas que el

Pagina 56 de 81




NN T,

Departomento del 2% ¢ paraiso
Valle del Cauca % g1 de todos
Gobornacion 'l‘%

producto debe tener.
prefabricadas o pretensadas, el acero dimensionado.

Engineered-to-order: Son disefiados y fabricados

especificaciones del cliente especialmente para el proyecto.

baranda metalica, los reposteros de cocina.
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Imagen: Cadena productiva del sector construccion; Fuente: Paniza et al. 2021

Respecto a la cadena productiva del sector constructor, en la primera columna de la anterior
Imagen se encuentran las actividades que brindan materiales al sector objeto de estudio
para llevar a cabo las obras. Entonces, se tiene que los materiales usados por las empresas
constructoras de la ciudad de Cartagena son: caliza, rocas de aplicacién, cal, madera,
hierro, bauxita, petréleo y sus derivados; arcilla, arena y piedras; otros minerales y yeso.

Los materiales mencionados contribuyen a su vez a la generacién de otros productos
usados en construccién como lo es el cemento, los marmoles, las ceramicas, las barras de
acero, la tuberia, el aluminio y los ladrillos. También se tienen otros productos como el
hormigén, el vidrio, el plastico, la carpinteria metalica, el asfalto, las pinturas, el barniz y las

lacas.
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Ademas, para la aplicacién en los proyectos de las empresas constructoras de los
productos mencionados, se tiene en la cadena productiva la disponibilidad de acceder a
servicios de ingenieria eléctrica, instalacion y calibracion de aire acondicionado; instalacion
de vidrios, ventanas y espejos; instalacion de cerrajeria y herrajes; mamposteria y pafetes;
instalacién de otros equipos, ademas de todo lo relacionado con alquiler de aparatos y el
sector comercio

Pese de haber suficiente oferta para garantizar la demanda del sector constructor del Valle
del Cauca, las empresas pymes constructoras no utilizan ninglin modelo tedrico para el
control de los inventarios y su aprovisionamiento, puesto que solo se tiene en dichas
empresas control de las entradas y salidas de materiales.

De ahi que, se tome como referencia la investigacion realizada por Arce (2009), donde se
establece que el tnico modelo tedrico que conocen las empresas constructoras es el
sistema ABC, y solo tienen una fundamentacién al respecto el 29% de las empresas
constructoras, lo cual no indica que ese sistema se esté aplicando en ellas. Arce en su
investigacién no detalla de manera precisa que cantidad de empresas aplican modelos de
aprovisionamiento; establece solo que el 41% en promedio de las empresas constructoras
tienen interrupciones en sus proyectos por no contar con un sistema de aprovisionamiento
capaz de prever los niveles de materiales.

Si bien, alrededor del 13% de las empresas constructoras tienen algun tipo de certificacion,
lo cual establece que estas poseen procesos y procedimientos establecidos en sus
organizaciones, sin embargo, esto no garantiza que sean contextualizados a las
necesidades logisticas de las empresas mencionadas.

Las tendencias anteriormente mencionadas exigen que las calidades de los proyectos de
construccién cumplan con todos los parametros deseados por el cliente, por lo tanto, se
requiere de las organizaciones que sean mas eficientes y competitivas en la gestion de la
cadena de suministro, de alli que sea de vital importancia identificar y conocer
detalladamente las fases y/o etapas de la gestion. :

En Colombia, la cadena productiva del sector de la construccion se encuentra definida por

seis fases:
.-+ La extroccién
T
Recielajo detos )
zobrantes o do fas La manufactura de
renovaciones de fos materiates
{83 estructuras

tMantenimiento de
tas construcaiones

o Servicios de ta .
- construcclén

€l transporte
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Imagen: Fases de la cadena productiva del 's‘éc’:for constructor; fuente: Paniza et al. (2021)
Cada fase presenta las siguientes caracteristicas:

a) La extraccion: Comprende la explotacion de las materias primas necesarias para la
segunda fase. '

b) La manufactura de los materiales: Procesos técnicos vigilados para lograr el nivel de
calidad adecuado para satisfacer las necesidades de las estructuras.

c) El transporte: Es la etapa que conjuga a los fabricadores de los materiales y los
comercializadores; estos Ultimos se concentran en la cuarta fase, tanto mayoristas como
minoristas.

d) Los servicios de la construccion: Ingenieria, disefio y especialistas en obras.

e) El mantenimiento de las construcciones: Creando un microciclo de demanda de
materiales de construccion.

f) El reciclaje de los sobrantes o de las renovaciones de las estructuras: De acuerdo
con todas las legislaciones que se generan para reducir el impacto ambiental, se incluye
esta etapa adicional, lo cual genera un mercado subterraneo del procesamiento de estos
productos.

Ciclo de produccién del Asfalto

N
i Gas l
b Gasolina I
YACIMIENTO TRANSPORTE
) Kerosene
Diesel
—_) UNIDAD
alﬁ\z’os%?lé%?co DEAS J {/LAAcclloéN
—_— ;
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DESTILACION  feducido Gaséleo
ALMACENAMIENTO ATMOSFERICA fiviano
Gasdleo
pesado
Asfalto

Imagen: Proceso productivo del asfalto; fuente: Paniza et al. (2021)
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Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de asfalto en el
Valle del Cauca, estan oscilan entre 6 a 10 dias. Entre algunas de las empresas
productoras, encontramos a:
- Planta Asfalto Amezquita y Naranjo
ROKASFALTOS S.A.S.
Asfaltos y Ferreteria J.R. & Cia. Ltda.
Agregados y Mezclas CACHIBI S.AS.

Proceso productivo del concreto

Seleccion y
abastecimiento de
" materias primas
{Agregados, cemento,
aditivos v agua)

Almacenamiento de las
materias primas
teniendo en cuenta sus
propiedades fisicas y
gquimicas

Determinacién de
cantidades de malerias
primas de acuerdo a la

calidad del producto finaf
requerido por el cliente

Transporte y entrega del
producto al cliente

Mezcla homogénea
entre las materias
primas

Fuente: Cementos Argos. URL: https://argos.co/

El concreto u hormigén es una mezcla de cemento, agua, arena y grava que se endurece
o fragua espontaneamente en contacto con el aire o por transformacion quimica interna
hasta lograr consistencia pétrea. Por su durabilidad, resistencia a la compresion e
impermeabilidad se emplea para levantar edificaciones, y pegar o revestir superficies y
protegerlas de la accion de sustancias quimicas.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de cemento en
el Valle del Cauca, estas oscilan entre 3 a 8 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de concreto en el Valle del Cauca, tenemos a:
' Cemex- Cali

Argos

Holcim

Cementos San Marcos

La casa del Cemento S.A.S

Cemex- Tulua

Prefabricados Industrializados de Concreto S.A.S.

Distribuidora De Cementos Y Materiales De Construccion SAS

Arena
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La arena es un agregado fino de uso ex’téxhdi&o-‘?fffrecuente en la construccién. La arena,
en virtud de su composicién, tendra diferentes caracteristicas:

e Cuando la arena esta constituida por particulas pequefias de rocas
trituradas, en especial cuando se trata de rocas siliceas, su uso frecuente
sera para la elaboracion de mortero y concreto.

e Cuando la arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricacién del
concreto para pisos.

e Y sila arena es fina, el uso mas comun es para los trabajos generales de
construccion o albariileria, y trabajos de mamposteria.

El principal componente de la arena es la silice o diéxido de silicio (SiO2), y su origen es
muy variado; puede extraerse de los rios o lagos, en lagunas ocasiones se encuentra en
los depésitos volcanicos, o puede provenir a partir de roca triturada por medios mecanicos,
cuando el hombre simula las fuerzas que provocan la desmtegracmn quimica y mecanica
de las rocas bajo meteorizacién y abrasion. :

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de arena en el
Valle del Cauca, estas oscilan entre 1 a 2 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de arena en el Valle del Cauca, tenemos a:
e Central De Arenas Pedro Macias
Arenas El Saman '
Areneras Las Delicias Ltda.
Arena fina Deposito del rio Fraile
Arenera Velasquez 2
Trituradora Rocales
Arenas Y Transporte De Colombia

Triturado O Grava

La grava es un agregado grueso de uso comuUn y generalizado, es uno de los principales
componentes del concreto; por este motivo, la calidad de la grava triturada es de vital
importancia para asegurar que la estructura de concreto cumpla con su propésito. La grava
es un material que se extrae de rocas de cantera, triturados o procesados a partir de
procedimientos mecanicos. El proceso de produccion de la grava es tal que debe asegurar
que las particulas constitutivas tengan un rango de tamafio de*:3/4 de pulgada
aproximadamente. Por sus propiedades, es necesario que la grava provenga de materiales
de amplia vida Util, resistentes y s6lidos mecanicamente, completamente libre de particulas
contaminantes que pudieran afectar el tiempo y la calidad de fraguado del concreto.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de grava en el
Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 3 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de grava en el Valle del Cauca, tenemos a:

Rocales y Concretos SAS

Triturados El Chocho
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INGEOCC S.AS.
Transportes Y Materiales lvan D. Vélez
Triturados Y Concretos Ltda

Ladrillo Rojo

El ladrillo es una pieza de ceramica de forma ortoédrica y de poco grosor, formada a partir
de arcilla amasada, secada y cocida, que se utiliza para construir muros, pavimentos, etc.
El proceso productivo del ladrillo rojo es el siguiente:

Extraccion de Transporte
malferia prima primario Molienda Formato
et
J>
& Coccidn Carguio Secado

Empaquetado y
almacenamiento

‘17

Distribucion
y entrega

Imagen: Proceso productivo del ladrillo rojo; Fuente:Paniza et al. (2021)

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de ladrillo rojo
en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 4 a 5 dias. Entre alguna de las empresas
productoras de ladrillo rojo en el Valle del Cauca, tenemos a:
- Ladrillera San Benito

Industria Ladrillera la Candelaria del Vaile

Ladrillera La Sultana

Ladrillera Meléndez SA

Ladrillera Terra Nova S.A

Ladrillera y Arcillas Pacifico

Cemento

El cemento es un polvo fino que se obtiene al someter a temperaturas muy altas una mezcla
de piedra caliza, arcilla y otras sustancias. Es un material que reacciona con el aguay actia
como aglutinante, presenta propiedades de adherencia y cohesion, produciendo
compuestos que son muy resistentes.
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Extraccion Transporte primario
de materias desde las canteras Pre-
primas hasta las plantas Trituracién homogenizacion Homogenizacién

( Almacenamiento Molienda Premolienda Clinkerizacion
V en silos

Proceso de ensacado y
transporte a granel

Imagen: Proceso productivo del cemento; Fuente: Cementos Argos. URL: https:/argos.co/

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de Cemento en
el Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 6 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de cemento en el Valle del Cauca, tenemos a:

Cemex- Cali

Argos

‘Holcim

Cementos San Marcos

La casa del Cemento S.A.S

Varilla De Hierro Para Construccion

El acero corrugado, varilla corrugada o tetracero, es una clase de metal laminado disefiado
especialmente para construir elementos estructurales de hormigén 66 armado. Se trata de
barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el
hormigén. Poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y
doblar con mayor facilidad. Se [lama armadura a un conjunto de barras de acero corrugado
que forman un conjunto funcionalmente homogéneo, es decir, que trabajan conjuntamente
para resistir cierto tipo de esfuerzo en combinacion con el hormigén. Las armaduras
también pueden cumplir una funcién de montaje o constructiva, y también se utilizan para
evitar la fisuracion del hormigén.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de Varilla De
Hierro Para Construccion en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 1 a 4 dias. Entre alguna
de las empresas productoras de Varilla De Hierro Para Construccion en el Valle del Cauca,
tenemos a:

Coldeaceros S.A

Sidoc - siderurgica hierros

JV Hierros

Pagina 63 de 81




= \hies
S >%7? paraiso
.»4 » de todos

!g%

Departomento del R
Yalle del Cauca

T Gobemasion \"

JM Hierros Y Perfiles
- Siderurgica Del Occidente S.A.S
Aceros y Laminas del Valle Ltda

Bloque De Cemento

De acuerdo al Instituto del Cemento Portland Argentino, el bloque de cemento es un
elemento premoldeado de hormigén de cemento portland, destinado a la construccion de
mamposteria. Si bien, su tamafio es mayor que el del ladrillo comun, sus dimensiones
permiten su facil transporte, almacenaje, manipuleo y colocacién en forma manual y sin el
auxilio de equipos o instalaciones especiales. Su puesta en obra es similar a la empleada
en la mamposteria de ladrillos.

Los agujeros de los bloques se corresponden verticalmente en la mamposteria, de hilada
en hilada, lo que da lugar a la formacién de conductos que se usan con distintas finalidades.
En unos casos se los emplea para la formacion de columnas resistentes, introduciendo en
ellos armadura y luego rellenandolos con hormigén. También se los usa para la instalacion
de carierias, o bien se los rellena con material atérmico para mejorar el aislamiento de las
paredes.

El bloque se fabrica con moldes, lo que asegura la constancia de sus dimensiones; el hecho
de estar producido en forma industrial facilita el control de la calidad y uniformidad de las
mezclas empleadas y la realizacion de ensayos de resistencia del producto terminado antes
de incorporario a la obra.

Recepcion y
almacenamiento
Elaboracion

de materias

Dosificacion

Elaboracion

primas de la mezcla de la mezcla de bloques
A
Mj
Distribucion Almacenamiento Curado Fraguado
y entrega de bloques de bloques de bloques

a clientes

Imagen: Proceso productivo del bloque de cemento; Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/08/08_1468_IN.pdf

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de bloque de
cemento Para Construccion en el Valie del Cauca, estas oscilan entre 3 a 4 dias. Entre
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alguna de las empresas productoras de bloque de cemento para Construccién en el Valle
del Cauca, tenemos a:

Construbloques Y Adoquines

Blokes Klahr S.A.S

Blogues de Cemento Cali

Prefabricados Del Valle

Cemento Blanco

Es un cemento especialmente producido para obras que deben cumplir especificaciones
estructurales y arquitecténicas, puede ser utilizado a la vista en todo tipo de elementos.
Este producto permite una amplia posibilidad en combinacién con pigmentos, obtener
diferentes colores, acabados, formas y texturas. Es ampliamente usado en la fabricacion
de elementos prefabricados y en la fabricacién de lechadas, emboquillados y rellenos de
juntas rigidas, claras o pigmentadas.

Es un producto que difiere notablemente del cemento gris, en los aspectos relacionados
con sus costos de elaboraciéon (mucho mas altos que los del cemento gris tradicional), y el
mercado al cual estd dirigido. Asi las cosas, por su precio, caracteristicas y usos, los
cementos blancos no resultan sustitutos de los cementos grises.

Recepcion y Seleccidn y
almacenamiento preparacién de
de materias materias Proceso de Molino Proceso de
primas primas trituracion del crudo homogenizacion

)

Almacena- Control de  Transformacion Decoloracion Obtencion
miento caracteristicas del clinkeren  del clinker del clinker
fisicasy  cemento blanco
Distribucion quimicas
y entrega del
producto

Imagen: Proceso productivo del cemento blanco; Fuente: José Arrey Diaz, (2006).
URL:http://cybertesis.uach.clitesis/uach/2006/bmfcin321c/doc/bmfcin321c. pdf

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de cemento
blanco para Construccién en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 4 dias. Entre alguna
de las empresas productoras de cemento blanco para Construccion en el Valle del Cauca,
tenemos a:

Argos

Holcim
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Cementos San Marcos
Aditivos Para Cemento

Los aditivos son sustancias quimicas naturales o manufacturadas que se adicionan al
concreto antes de, o durante, su mezclado. Los aditivos mas frecuentemente utilizados son
los agentes incorporadores de aire, reductores de agua, retardantes y acelerantes.

Los aditivos se utilizan para aportarle propiedades especiales al concreto fresco o
endurecido.- Los aditivos contribuyen al mejoramlento de las caracteristicas de resistencia
y durabilidad.

A continuacién, se mencionaran algunas mejoras S|gn|f|cat|vas que aporta el uso de los
aditivos en el concreto

1) Incrementa la maﬁejabilidad.
2) Incremento de resistehcia técnica.’ '
3)F raguados .programados.
4) Disminucién de la porosidad.
De acuefdo conla norma ASTM‘C-494, se especifican a contiﬁuacién los tipos de aditivos:

Tipo A: Aditivos reductores de agua o plastificantes: Gracias a los compuestos organicos,
los plastificantes logran optimizar los disefios de concreto disminuyendo las necesidades
de agua y cemento para alcanzar las propiedades exigidas. El costo de un plastificante es
en general mas bajo que el de agua y cemento que permite ahorrar, es alli donde se logra
un concreto optimizado. La disminucion de la pasta de cemento en el concreto, ademas de
un beneficio econdmico, implica: disminucién de la retraccién del concreto, disminucién de
la cantidad de calor generado, disminucién de la fluencia; disminucion de la permeabilidad
a los liquidos y un aumento en la resistencia a-la abrasnon un ligero aumento en el médulo
elastico y en general una mayor durabilidad del material. -

Los plastificantes se dosifican entre 0.2% al 0.7% del peso del cementante. Estas
dosificaciones pueden aumentar incluso duplicandose para ciertas condiciones especiales
como en el concreto compactado con rodillo o en el concreto con bajos contenidos de pasta.

Tipo B: Aditivos retardadores: Al igual que los plastificantes puros, los aditivos
exclusivamente retardantes son mas bien poco usados en la construccién. Sin embargo, en
algunos casos si se requieren tiempos de transporte extremadamente largos, si la
temperatura ambiente o del concreto son muy altas o si se trata de disminuir el calor de
hidratacion del concreto (como es el caso de concretos masivos), el uso de retardantes
aislados o dosificados de manera individual permite una mayor versatilidad al momento de
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regular los tiempos de fraguado. El uso comblnado de un plastificante (reductor de cemento
y agua) y un retardarte de fraguado, permite asi cambiar en el tiempo.el ritmo de hidratacion.

Tipo C: Aditivos aceleradores: La velocidad de las reacciones entre el clinker con el agua,
es denominada con frecuencia como la tasa de hidratacion de un cemento que puede ser
modificada adicionando pequerias cantidades ‘de sustancias quimicas en la mezcla. Estas
sustancias alteran la tasa de hidratacién incrementando el nimero de hidratos que nacen
para un tiempo determinado dando un efecto general de aceleramiento del proceso, las
cuales sustancias se conocen como acelerantes.

Tipo D: Aditivos reductores de agua y retardadores: Los plastificantes-retardantes (Tipo
D) son los mas usados en la fabricacion de concreto premezclado puesto que aprovechan
las ventajas de reduccion de cemento y agua y, al mismo tiempo, tienen un efecto sobre los
lapsos de fraguado que facilita su transporte sobre todo en climas calidos. La temperatura
es en general un catalizador de las reacciones quimicas y la hidratacion del cemento no es
una excepcion. El uso de plastificantes-retardantes es practicamente indispensable en el
transporte, la colocacién y el terminado de concretos en climas de alta temperatura puesto
que le permite al material no fraguar antes de haber sido consolidado. Los plastificantes
estan constituidos en general por compuestos organicos como carbohidratos, aminas en
cierta medida y otros compuestos para regular su estabilidad.

Tipo E: Aditivos reductores de agua y aceleradores: Resulta de la combinacién de
compuestos acelerantes y reductores de agua. Mejora las propiedades plasticas y de
endurecimiento del concreto tales como la trabajabilidad, la resistencia a la compresién y a
fa flexién.

Tipo F: Aditivos reductores de agua, de alto rango: Son una clase especial de aditivos
reductores de agua. Frecuentemente denominados superplastificantes. Estos aditivos,
como su nombre los describe, cumplen una funcién similar a los plastificantes, es decir
aumentan la manejabilidad de las pastas de cemento y por lo tanto la manejabilidad del
concreto. ‘

Este incremento en la manejabilidad hace posible disminuir el contenido de agua y de
cemento (son ahorradores de pasta), manteniendo la fluidez del material y su resistencia.
Los superplastificantes se emplean una vez que la capacidad de los plastificantes ha
llegado a su maximo. Son especialmente eficientes en concretos con altos asentamientos,
o concretos de altas resistencias que implican, en ambos casos, contenidos elevados de
pasta.

Tipo G: Aditivos reductores de agua, de alto rango, y retardador: Es un aditivo liquido
que imparte al concreto fresco una alta reduccion de agua, obteniéndose altas resistencias
a cualquier lapso de tiempo, o bien, una consistencia fluida para lograr una alta
trabajabilidad. Es también un retardante de fragua del concreto. Como plastificante,
incrementa notablemente el revenimiento de una mezcla con consistencia normal,
facilitando el transporte y la colocacién, y siendo una excelente opcion para concretos
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prefabricados. Como reductor de agua, reduce hasta un 12% el agua de mezclado
manteniendo el asentamiento y logrando altas resistencias en todos los tiempos. Como
economizador de cemento, reduce la cantidad de agua necesaria y hace mas econdmico
el disefio de mezcla. El tipo G incrementa la impermeabilidad y durabilidad de los concretos.

Tipo S: Los estabilizadores: Son un tipo de aditivo cuyo efecto sabre el concreto se
concentra en estado fresco, mas especificamente sobre la fluidez del concreto en el tiempo.
Los estabilizantes o estabilizadores permiten disminuir o anular la pérdida de manejabilidad
del concreto durante horas, sin que esto signifique aumentar considerablemente los tiempos
de fraguado. Los estabilizadores hacen posible mantener una manejabilidad practicamente
constante para que el material pueda ser transportado, bombeado, manipulado y
consolidado en tiempos extendidos e incluso a altas temperaturas.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de aditivos para
cemento en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 3 a 4 dias. Entre alguna de las empresas
productoras de aditivos para cemento en el Valle del Cauca, tenemos a:

Ferreteria Suproveedor

Arkicreto

8. Objeto del convenio

Aunar esfuerzos, administrativos técnicos y financieros para la ejecucién del
programa de mejoramiento de viviendas por autoconstruccion en los municipios y
distritos del departamento del Valle del Cauca

8.1. Régimen Impositivo Aplicable

El Departamento del Valle del Cauca, por norma legal se encuentra autorizado para
realizar los descuentos de estampillas de acuerdo con la ordenanza 474 de 2017
contenida en el estatuto tributario Departamental, retencién a titulo de renta,
retencién de industria y comercio y retencién de IVA, a todas las personas naturales
y juridicas en actos administrativos o documentos gravados.

8.2. Especificaciones del Objeto

A partir del perfeccionamiento, para el inicio del presente Convenio
Interadministrativo, se requiere la ejecucion de las siguientes actividades:

REPARACIONES LOCATIVAS DE VIVIENDA URBANA Y RURALES

Adecuacion de bafios: Para aplicar esta modalidad, el bafio debe estar
construido y presentar una o varias de las siguientes carencias: deterioro o
ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o eléctricas, deterioro o falta de
cielos falsos y/o impermeabilizacién de muros y/o pisos, deterioro o ausencia
de aparatos sanitarios.
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* Adecuacion de cocinas: Para 'éﬁl'iéér"ésta modalidad, la vivienda debe tener

un espacm destinado para' la preparacién de alimentos y presentar una o

varias de las siguientes carencias: deterioro o ausencia de instalaciones .
hidrosanitarias y/o eléctricas, detenoro o falta de cielos falsos, de -

impermeabilizacion de muros y/o plsos y/o, deterioro o ausencia de meson
y/o lavaplatos.

Construccion o adecuacion de plsos Se pnonzaran la construccién de
placas de contrapisos y enchape en aquellas viviendas cuyos pisos sean en
tierra, madera u otro material no duradero y viviendas cuyos pISOS en
concreto y/o enchape se encuentre deteriorados.

Instalaciones hidrosanitarias: Comprende la reposicién o instalacion de
tuberias, accesorios, cajas, entre otros elementos de los sistemas
hidrosanitarios de la vivienda, incluyendo la demolicién y reposicion de pisos
y contrapisos, en el evento de que existan fugas, tuberias en gres, asbesto
cemento, concreto u otros materlales que no cumplan la normatividad vigente
y/o en mal estado.

Adecuacion de zona de IavaderO' Incluye el desmonte o la demolicion de

lavaderos existentes en mal estado, la instalacién o reposicion de lavadero
prefabricado, construccion y/o |mpermeab|l|zaC|on de pisos; repello y
enchape de muros contiguos al lavadero; asi como instalacién, modificacion
o reposicioén de puntos hidraulicos, sanltanos y/o eléctricos de dicha zona
especifica.

Instalaciones eléctricas: Comprende la reposicion o instalacion de redes
internas y deméas componentes de las instalaciones eléctricas en viviendas
que presenten problemas de cortocircuitos, recalentamiento y/o exposicion
de cables existentes, dafio de cajas y sistemas de proteccion.

Instalacion, adecuacién o complementacion. de cubiertas: Esta
modalidad incluye cambio y/o complementacion de los elementos
estructurales propios de las cubiertas existentes, asi como de las tejas y
accesorios. También incluye, en caso de ser necesario, extension o

. complementacion de cubierta en viviendas que presenten espacios

inhabilitados por carencia de ésta, con el fin de reducir condiciones de
hacinamiento. En cualquier caso, se debe verificar, que la vivienda cuente

previamente con estructura portante estable, con culatas y vigas o cintas de

amarre superiores que cumplan la normatividad vigente, en especial, la NSR-
10 o la norma que la sustituya, complemente o modifique.

Instalacion, adecuacion o complementacion de cielos falsos: Aplica en
casos donde la vivienda presenta condiciones tales como: baja capacidad de
aislamiento térmico asociada al material de cubierta, cielos falsos
inexistentes, deteriorados y/o incompletos. Por razones de durabilidad,

“impermeabilidad y capacidad de aislamiento térmico, se ha definido que el

material a usar en esta modalidad solo sea el Policloruro de Vinilo - PVC.

Adecuaciéon de muros: Incluye revoque o repello, impermeabilizacion y
acabado de muros existentes estables estructuralmente y que cuenten con
instalaciones hidraulicas, sanitarias y/o eléctricas en buen estado, donde las
haya. Aplica para muros internos y externos que, por su textura, las
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deficiencias o heterogeneldad de sus juntas, sus Iadrlllos o bloques y/o
sinuosidad de sus superficies, entre otras deficiencias, representen riesgos
sanitarios, pérdida de condiciones estéticas o de ‘valor econémico del
inmueble y/o generacién de msatlsfacmon o deterioro-de las condiciones de
vida de sus ocupantes.

Nota: Se realiza la descnpcmn de cada aspecto

Actividades Preliminares: comprende aquellas ac’uvndades tales como: valldamon '
de la .informacién aportada de los hogares - beneficiarios (identificacion
nomenclatura, Iocalizaci()n estado actua| del predloyarea a intervenir).

8.3. Criterios. de a5|gnac10n de cupos
Para garantlzar una distribucion equitativa.de los aportes Depaﬁtamentales se ha
determinado la asignacién de cupos a los municipios de manera proporcional a su
poblacién, los cuales fueron definidos como se detalla’en la siguiente tabla:

Poblaci6n (x habitantes) Canfi__dad
0-10.000 -~ 80
10.000 - 20.000 1 .. 100
20.000-30.000 | 120
30.000 - 40.000 140
40.000 - 50.000" 160
50.000 - 60.000 . 180
60.000 - 200.000 200
200.000 - 400.000 - 220
> 400.000 - 250

*Buenaventura segin datos del DANE 2024 tiene una poblaclén de 324.130 habitantes.

El nimero de beneficiarios favoremdos en V|rtud del presente convenio se dlscrlmlna
de la SIgwente manera: :

MUNICIPIO ~[TOTAL
Distrito Especial de Buenaventura | 220

8.4 Obligaciones a Cargo del Munlclplo de DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA :

1) Seleccionar a los beneficiarios de los mejoramlentos por autoconstruccion de
acuerdo a los criterios que establezca El Departamento — Secretaria de Vivienda y
Habitat. Asi mismo debera tener un listado de espera de familias postulantes que
cumplan con las pautas para acceder al beneficio hasta de un veinte (20%) del cupo
asignado, para que puedan entrar a reemplazar postulantes que no cumplan con
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las descnpmones establemdas por El Departamento — Secretaria de V|V|enda y
Habitat.

2)Aportar en carpeta individual por beneficiario los disefios, planos, levantamientos
topogréficos y las demas especificaciones técnicas requeridas que sirvieron de
soporte para la elaboracion de los presupuestos de obra de cada uno de los
mejoramientos aprobados por el Municipio y que serviran de soporte para identificar
los materiales requeridos para su ejecucion, esto permitira la trazabilidad y el
estudio técnico por parte de la Gobernacion —Secretaria de Vivienda Habltat- para
la aprobacién y posterior entrega de los materiales permitidos.

3) Designar un grupo de profesionales que se encargara de realizar supervision,
acompafiamiento, terminacion y entrega del mejoramiento de autoconstruccion.
Todo ello dentro del apoyo técnico a la_ejecucion; con ocasion al desarrollo,
cumplimiento del objeto y las actividades contractuales del Convenio.

4) Reportar a la Gobernacion del Valle del'Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat
a través de informes mensuales con su respectiva evidencia, durante la ejecucion
del convenio, respecto de los mejoramientos. ejecutados con los materiales
entregados por el Departamento — Secretaria de Vivienda y Habitat.

5) Los materiales recibidos por parte de la Gobernacion del Valle del Cauca —
Secretaria de Vivienda habitat deben ser manejados a través del grupo de
profesionales designados por el Municipio que se encargaran de realizar
supervision,  acompafnamiento, terminacién y entrega del mejoramiento de
autoconstruccién. Todo ello dentro del apoyo técnico a la ejecucién, con ocasion al
desarrollo, cumplimiento del objeto y las actividades contractuales del Convenio.

7) Llevar un registro de los materiales entregados por parte del Departamento —
Secretaria de Vivienda y Habitat, con su respectlvo soporte y constancia de recibido
por parte del beneficiario.

- 8) Realizar todas las gestiones técnicas, administrativas, economicas y las que se
requieran para el cumplimiento del objeto y.las actividades del convenio

9) Contar con personal de apoyo a la supervision con el fin de verificar el proceso
de entrega y uso adecuado de los materiales en los 220 mejoramientos de vwnenda
que se desarrollen y de conformidad al objeto del Convenio

10) Dar los credltos correspondientes a la Gobernacién del Valle del Cauca -
Secretaria de Vivienda y Habitat en los diferentes medios publicitarios e informativos
utilizados durante la ejecucion del convenio siguiendo las instrucciones de manejo
de marca dispuestas por la Gobernacion del Valle del Cauca, para lo cual debera
contar- previo a la distribucién del mensaje con el aval de la Oficina de
Comunicaciones de la entidad a través de la Secretaria de Vivienda y Habitat,
cuando se trate de medios impresos se debera utilizar el escudo del Departamento
del Valle del Cauca y la marca de gobierno en la parte inferior.
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11) El Municipio se obliga a garantizar el acompafiamiento, terminacion y entrega
de los mejoramientos por autoconstruccion. Todo ello dentro del apoyo técnico a la
ejecucion, con ocasion al desarrollo, cumplimiento del objeto y las actividades
contractuales del Convenio. '

12) El Municipio de DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA debera garantizar
durante la ejecucién del convenio, la aplicacion del acuerdo de voluntades entre el
departamento del Valle del Cauca y el SENA, el cual se protocolizo a través del
convenio interadministrativo  No. = 1.350.18.02-13818 “ACUERDO DE
VOLUNTADES SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE- SENA-CENTRO DE LA CONSTRUCCION DE SANTIAGO DE
CALI Y EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA?” por ello acotara en su
informe final, la relacion de 20 personas por Municipio o Distrito que haya acudido
a la cooperacion que brinda el SENA en cualquiera de sus seis enfoques, los cuales
se especifican en la clausula segunda que dice: “(...). - ALCANCE DEL OBJETO
Y PROPOSITOS: Este acuerdo busca ampliar la capacidad laboral de la poblacion
vinculada al sector de la construccion de vivienda en el Departamento del Valle del
Cauca, concurrir con investigacion y desarrollo de Construccion Sostenible en el
marco de la vivienda y el habitat. Para tal fin tiene los siguientes propositos: 1. En
coordinacién con la Secretaria de Vivienda y Héabitat del Departamento, Identificar,
caracterizar y priorizar en los diferentes Municipios, la situacion de personas en
proceso de formacion, formacion bésica y/o avanzada en diferentes areas del
sector de la construccion de obras civiles con énfasis en Cimentacion, Estructuras
de Concreto, Mamposteria, Instalaciones hidraulicas y Sanitarias y acabados y las
demas areas relacionadas con el desarrollo de proyectos de vivienda nueva. 2.
Implementar los procedimientos técnicos, administrativos y juridicos pertinentes
para la formacion, certificacion de competencias laborales, generacién de
emprendimiento para el empleo de las mujeres vallecaucanas del programa "Mujer
vallecaucana construye region”. 3. Contribuir con los procesos de Investigacion y
Desarrollo en construccion sostenible de vivienda a través del Disefio Bioclimatico,
aprovechamiento de Residuos de Construccion y Demolicion-RCD y la
_implementaciéon de nuevas tecnologias de materiales para amoblamiento y/o
equipamiento urbano, edificacién y obras civiles. 4. Poner en marcha el programa
de formacién en energias limpias mediante la formacién de instaladores de paneles
solares y personal de mantenimiento en el entorno de produccion de energia solar
priorizando las localidades que determine la Secretaria de Vivienda y Habitat. 5.
Promover la vivienda rural sostenible en asocio con la Secretaria de Vivienda y
Habitat y otras dependencias del Departamento, priorizando comunidades
organizadas que tengan concurrencia de gremios y entidades del sector agricola. 6.
Impulsar la consolidacion de una cultura de aprendizaje continuo en el ambito de la
Construccién de vivienda y habitat sostenible en el ambito territorial (...)"

13) Elaborar y suscribir las correspondientes actas de inicio, terminacion vy
liquidacién y demas actas que sean requeridas en el marco de la ejecucion del
convenio
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14) Ejércer el respectivo control y su‘p’ér‘\i’iéiéﬁ de conformidad con lo dispueSto en
el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

15) Obrar con diligencia para la correcta ejecucion del objeto del convenio.

8.4. Obligaciones a cargo del Departamento

1) Adelantar el proceso de seleccion para la adquisicion y posterior entrega de los
materiales requeridos para llevar a cabo los mejoramientos de las condiciones
habitacionales por autoconstruccién dé los beneficiarios identificados por el
Municipio de DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA y que se encontraran
incluidos en los estudios técnicos que realizara el conveniente y el cual hara parte
integral del Convenio Interadministrativo.

2) Designar un Supervisor que realice segwmlento a la ejecucion de las obligaciones

y el objeto contractual.

3) Brindar apoyo técnico, juridico, administrativo y econémico en cuanto a la
adquisicién y posterior entrega de materiales para la respectiva ejecucion del
convenio, una vez se haya aportado los disefios y los presupuestos individuales que
se requieren para la ejecucion de las obras, esto permitira la trazabilidad y el estudio
técnico por parte de la Gobernacion —Secretaria de Vivienda Habitat- para la
aprobacién y posterior entrega de los materiales requeridos.

4) Elaborar y suscribir las correspondientes actas de inicio, terminacion 'y IIC]UIdaCIOl‘l
y demas actas que sean requeridas en el marco de la ejecucién del convenio

5) Ejercer el respectivo control y supervision de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

6) Obrar con diligencia para la correcta ejecucion del objeto del convenio.

8.5. Clase de convenio a celebrar

Acuerdo de voluntades entre entidades publicas cuya finalidad es la de lograr un fin
comun, sumando sus fuerzas; sin que se dé la contraprestacion, sino obligaciones
conjuntas para lograr un interés comun. Contratacion Directa — Convenio
Interadministrativo.

9. Analisis de Riesgo
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
10. Conclusiones Generales

Del analisis del sector se infieren las siguientes conclusiones:
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e MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

La modalidad de seleccion que procede para la presente Contratacion es la
DIRECTA, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 que establece que: “La modalidad de seleccion para
la contratacion entre entidades estatales es la contrataciébn directa, y en
consecuencia le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto(...)" :

e JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

El articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia establece que: “La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracion de funciones”

El articulo 95 de la lLey 489 de 1998 establece la posibilidad de suscribir convenios
interadministrativos entre las entidades publicas de cualquier orden.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993 dispone que: “Se denominan
entidades estatales: a) La Nacién, las regiones, los departamentos, las provincias,
el distrito capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos
pUblicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por
ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demas
personas juridicas en las que exista dicha participacién publica mayoritaria, -
cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos los 6rdenes y niveles.
(...)" (Subrayado fuera de texto)

De lo anterior se colige que el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de
Vivienda y Habitat y el Municipio de DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
son entidades estatales. _
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Que las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la
autonomia de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denominense
contratos, convenciones, convenios, etc., para la materializaciéon de sus objetivos
misionales y consecuentemente los fines estatales. :

El articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 establece
que: “La modalidad de seleccion para la contratacién entre entidades estatales es
la contratacion directa; y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (...)"

El articulo 2.2.1.2.1.4.1 ibidem dispone la obligatoriedad de elaborar un Acto
Administrativo de justificacion de la contratacion bajo la modalidad directa, en el cual
la entidad estatal debe sefialar la justificacion para llevar a cabo dicha contratacion
y cuyo contenido deberd constar: “1) La causal que invoca para contratar
directamente; 2) el objeto del contrato; 3) el presupuesto para la contratacion y las
condiciones que exigira al contratista y 4) el Iugar en el cual los interesados pueden
consultar los estudios y documentos previos”

Que por lo anteriormente expuesto la modalidad de seleccion aplicable aI presente
proceso es la Contratacion Directa.

e CRITERIOS PARA LA SELECCION LA OFERTA MAS FAVORABLE:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 la modalidad de seleccién para la contratacion entre
entidades estatales es la contratacion directa y en consecuencia, la justificacion de
los factores de seleccidn que permitan identificar la propuesta mas favorable para
la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinaran en el presente estudio
previo, toda vez que la modalidad de seleccion del contratista es directa, para la
celebracion del Convenio Interadministrativo que se derive del presente proceso,
por lo que no se requiere la escogencia entre varias ofertas para su celebracion.

En el presente proceso se adelanta la contratacion directa con el Municipio de
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, quien es la entidad . estatal
competente en el territorio, que cuenta con personeria juridica y capacidad de -
contratar. Que de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica de
Colombia es dentro del territorio la responsable, entre otras, de gestionar sus
recursos, prestar servicios publicos a la poblacion como educacion, salud,
infraestructura, seguridad, vivienda, entre otras .en pro del bienestar de la
comunidad.

@ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presente conVénio_ interadministrativo se desarrolla a titulo gratuito y no tiene
cuantia, pues no genera erogacion presupuestal alguna para, ni entre las partes.
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Ahora bien, en el caso sub-judice se tiene que el Departamento del Valle del Cauca
— Secretaria de Vivienda y Habitat brindara apoyo técnico, juridico, administrativo y
econdémico en cuanto a la adquisicion y posterior entrega de materiales para la
respectiva ejecucién del convenio. Es decir que se adjudicara a cada mejoramiento
de autoconstruccion la suma de hasta TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS MCTE ($3.600.000), se itera se establece que el aporte del Departamento
que se destinara es para la adquisicién de los materiales.

~ Pero para efectos de pdliza se establece que el aporte del Departamento que se
destinard para en la adquisicion de los materiales para la construccién de los
mejoramientos de vivienda por. autoconstrucciéon en el Municipios de DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA corresponden a.la suma de SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($792.000.000).

PARAGRAFO: En el caso en-que alguna de las partes deba incurrir en algin gasto
producto del desarrollo de sus obligaciones, establecidas en el acuerdo, seran
asumidos por cada una de las entidades con cargo a sus propios presupuestos

e FORMA DE PAGO

El presente Convenio Interadministrativo NO tendra erogacion presupuestal por
parte del Departamento por tal motivo NO se pacta Forma de Pago.

e JUSTIFICACION (Variables)

Para establecer el valor de la presente contratacién se tuvieron en cuenta las
actividades detalladas en los anexos que fueron radicados por EL MUNICIPIO DE
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA y que se basé en el calculo de los
costos de los materiales de construccion requeridos segun el tipo de mejoramiento
a realizar. Asi mismo, se tuvo en cuenta el correspondiente analisis del mercado y
de los precios unitarios de acuerdo al Decreto 1.22-1441 de agosto de 2024,
expedido por la Gobernacion del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura.
Igualmente, el histérico de la demanda de la misma tipologia contractual celebrada
por el departamento en general y por la Secretaria de Vivienda y Habitat en
vigencias anteriores.

e PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucion del Convenio sera Hasta el 30 de diciembre del 2027,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, sefalados en el articulo 41 Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, el cual se contara a partir del inicio del Convenlo suscrito a través de la
plataforma del SECOP II.

e GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:
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Santiago de Cali, julio 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE VIVIENDA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

Que el Convenio Interadministrativo que tiene como finalidad cooperar entre las entidades

territoriales y el Departamento para ejecutar obras de mejoramiento de Vivienda por
autoconstruccion que se suscribira con el MUNICIPIO DISTRITO ESPECIAL DE |
BUENAVENTURA, cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS

TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION EN LOS MUNICIPIOS |

Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" se encuentra
incomparado dentro del siguiente proyecto:

Nombre del Proyecto:
MUNICIPIOS DEL DEPAR_TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Codificaciéon del proyecto y relaciéon con la estructura del Plan

Cédigo PI:- .. P140-102392
Cédigo BPIN: - | 2024003760025
Centro Gestor /| 1131 - Vivienda y hébitat
Dependencia:. - ‘
Sector PDD: 40 — Vivienda
Programa PDD: | 23 - Desafios para un Valle justo y equitativo
Subprograma ~ | 2300703 - Acceso a soluciones de vivienda
PDD: -
Meta - 'de | 23007 - REDUCIR EN 7.500 LOS HOGARES CON PRIVACIONES EN
' Resultado PDD: | LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS
- | DOMICILIARIOS DEL INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL
| PERIODO DE GOBIERNO.

Departamento del Valle del Cauca
Gobermacioén

Carrera 6 entre calles 9 y 10
Edificio Palacio de San Francisco

Call Center: +57 (602) 620 00 00

contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LOS |

e\
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Metas de | 2300703064001032 - EJECUTAR 7.500 MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA BENEFICIANDO DIFERENTES GRUPOS

POBLACIONALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO
DE GOBIERNO.

2300703044001030 - ELABORAR 4 DOCUMENTOS TECNICOS DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN
LA ZONA URBANA Y RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO
DE GOBIERNO

Area Funcional:

4023007030070000

Actividad:

Realizar los mejoramientos a las viviendas urbanas y/o rurales en el
departamento del Valle del Cauca.

Atentamente,

NO A

GUST VO ADOLFO ROA VERA
Secretario de Vivienda y Habitat Departamental
Goberynacion del Valle del Cauca

Transcribié: Claudia Ines Marin Ballesteros — Abogado Contratistad

Carrera 6 entre calles 9y 10

Pepartamento del Valle del Cauca Edificio Palacio de San Francisco contactenos@valledelcauca.gov.co

Gobernacion

call Center: +57 (602) 620 00 00 www.valledelcauca.gov.co
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Los riesgos previsibles involucrados én”este tipo de contratacion, se refieren
especialmente al incumplimiento del convenio, a la calidad de los bienes y al
incumplimiento del pago salarios y prestaciones sociales laborales, en cuyo caso el
ejecutor debera asumir este riesgo constituyendo a favor del Departamento del Valle

~ del Cauca - Secretaria de Vivienda y Habitat, una garantia que avale el cumplimiento

de todas las obligaciones surgidas del convenio y la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contratado conforme al Decreto 1082 de 2015, la cual se mantendra
vigente durante el término del convenio para amparar los siguientes riesgos:

Por una cuantia equivalente al Diez (10%)
del valor invertido por el Departamento én la | Cubrira el plazo de ejecucion del
adquisicion de los materiales que se use en | convenioy SEIS (6) MESES mas.

" la ejecucion de las obras en el Municipio

Cumplimiento

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: a) El
incumplimiento total o parcial del convenio, cuando el incumplimiento sea imputable
al contratista; b) El cumplimiento tardio o defectuoso del convenio, cuando el

- incumplimiento sea imputable al contratista; c) Los dafios imputables al contratista

por entregas parciales del servicio, cuando el convenio no prevé entregas parciales
y d) El pago del valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria.

~ Asi mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto

1082 de 2015, LOS MUNICIPIOS y DISTRITOS deberan restablecer el valor de las
garantias cuando se hayan visto reducidas con ocasién de las reclamaciones
efectuadas por el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y
Habitat, dentro de los (5) dias habiles siguientes a la notificacién del acto que deje
en firme la sancién correspondiente, o bien, por la suscripcién de prorrogas o
suspensiones del Convenio. "

Traténdgse de garantias consistentes en ‘pélizas de seguro, estas no expiran por
falta de pago de la prima o revocatoria unilateral segln lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. :

LOS MUNICIPIOS y DISTRITOS, se obliga para con el Departamento del Valle del
Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat, a mantener vigentes las garantias hasta
la liquidacion del Convenio en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.18
del Decreto 1082 de 2015. :

Asi pues, las garantias aqui enunciadas deberan ser presentadas para la
aprobacién por parte de la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del Convenio Interadministrativo entre las partes.
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Es xmportante sefalar que los riesgos de incumplimiento deI Convenio se mltlgan
con la funcién del Supervnsor quien debera tomar las medidas correspondientes a
que haya lugar.

En todas las pdlizas debe flgurar como benef|C|ar|o el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT y como tomador
EL MUNICIPIO o DISTRITO, y deberan tener VIGENCIA desde la fecha de
SUSCRIPCION DEL CONVENIO en el SECOP II

° CALCULO DE LAS ESTAMPILLAS :

E! contratista debera tener en cuenta que Ia Admlnlstracmn Departamental
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Departamental vigentes y
conforme a sus modificaciones de ley. Este contrato estara sujeto al régimen
. tributario vigente para la Republica de Colombia '
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8. ABC Programa “Casa Digna, Vida Digna” - Minvivienda, fecha de acceso:
abril 5, 2025, https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-
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Mejoramiento de Vivienda - Minvivienda, fecha de acceso: abril 5 2025,
https://www.minvivienda.gov.co/mejoramiento-de-vivienda

Todo sobre el programa Cambia mi Casa - Metrocuadrado, fecha de acceso:
abrii 5, 2025, hitps://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/todo-
sobre-el-programa-cambia-mi-casa-4712/

Subsidio mejoramiento de vivienda y construccién en sitio propio, fecha de
acceso: abril 5, 2025, https://www.comfama.com/subsidio/subsidio-de-
vivienda/mejoramiento-y-construccion-sitio-propio/

; Cémo acceder al subsidio de vivienda de Comfenalco Antioquia?, fecha de
acceso: abril 5, : 2025,
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/creciendo-
contigo/acceder-subsidio-vivienda

Subsidio de Vivienda - Comfenalco Antioquia, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www. comfenalcoantloqwa com.co/personas/servicios/subsidios/vivie
nda

Mejoramiento de Vivienda - ISVIMED - Instituto Social de Vivienda y Habitat
de Medellin, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://isvimed.gov.co/mejoramiento-de-vivienda/ .

800 familias se beneﬁc’iarén este afio con los subsidios de la convocatoria
‘Compra tu casa’, fecha de acceso:. abril 5, 2025,
https://isvimed.gov.co/mejoramiento-de-vivienda/

Convocatoria subsidio de mejoramiento de vivienda - Gobernacién Valle del
Cauca, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/85677/convocatoria-
subsidio-de-mejoramiento-de-vivienda/

Gobernacion del Atlantico tiene 10.000 mejoramientos de 'Mi Casa ..., fecha
de acceso: abril 5, 2025, https://www.atlantico.gov.co/index.php/oferta-
viviendas/24607-gobernacion-del-atlantico-tiene-10-000-mejoramientos-de-
mi-casa-bacana-para-municipios

'Mi Casa Bacana' de la Gobernacion del Atlantico trajo dignidad y prosperidad
a 12.000 hogares en su primera fase, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.atlantico.qov.co/index.php/secretarias/infraestructura-
628252view=article&id=25335:mi-casa-bacana-de-la-gobernacion-del-
atlantico-trajo-dignidad-y-prosperidad-a-12-000-hogares-en-su-primera-
fase&catid=538

En Soledad, Atlantico, Minvivienda entregd mejoramientos con la
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gobernacion y la alcaldia, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/en-soledad-atlantico-
minvivienda-entrego-mejoramientos-con-la-gobernacion-y-la-alcaldia

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. DE 2024
SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Y EL DEPAR - Gobernacion de Cundinamarca, fecha de acceso: abril 5,
2025, https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/d5469635-91e9-
41e9-9d45-
06e6b2898705/CONVENIO+No0.+055+DE+2024+INTERADMINISTRATIVO
+DE+COOPERACIO%CC%81N+DEPARTAMENTO+CUNDINAMARCA-
FONVIVIENDA.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT _TO=url&CACHEID=ROO
TWORKSPACE-d5469635-91e9-41e9-9d45-06e6b2898705-pk4-TBP

INFORME DE GESTION 2020 “CUNDINAMARCA, REGION QUE
PROGRESA!” 2020 — 2024 SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA ELICA
MILE, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/5d431fd4-315f-4acd-9e7b-
0f0385ce3a0e/INFORME%2BDE%2BGESTI%C3%93N%2B82020%2BAJUS
TADO.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT TO=ur&CACHEID=ROOTWORK
SPACE-5d431fd4-315f-4acd-9e7b-0f0385ce3ale-oVocSkY

2024 archivos - ISVIMED - Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellin,
fecha de acceso: abril 5, 2025, https://isvimed.gov.co/fecha/2024/

isvimed.gov.co, fecha de acceso: abril 5, 2025, https://isvimed.gov.co/wp-
content/uploads/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2022.pdf

isvimed.gov.co, fecha de acceso: abril 5, 2025, https://isvimed.gov.co/wp-
content/uploads/rendicion-cuentas/PPT- RDC ISVIMED-
V6 compressed.pdf

Alcaldia dara 520 subsidios por mas de 17 millones de pesos para
mejoramiento de viviendas en Cali, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.cali.gov.co/publicaciones/184664/alcaldia-dara-520-subsidios-

por-mas-de-17-millones-de-pesos-para-mejoramiento-de-viviendas-en-cali/

Subsidio para mejoramiento de vivienda en Cali: asi puede aplicar - Noticiero
90 Minutos, fecha de acceso: abril 5, 2025, https://90minutos.co/cali/subsidio-
de-mejoramiento-de-vivienda-cali-21-02-2025/

Cali dara 520 subsidios por $17 millones para mejoramiento de vivienda - El
Nuevo Siglo, fecha de acceso: abril 5, 2025,

https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/cali-dara-520-subsidios-por-17-

millones-para-mejoramiento-de-vivienda
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¢, Coémo acceder a subsidio de mejoramiento de vivienda en Cali? - Caracol
Radio, fecha de acceso: abril 5, 2025,
hitps://caracol.com.co0/2024/07/17/como-acceder-a-subsidio-de-

mejoramiento-de-vivienda-en-cali/

Abren la primera convocatoria del subsidio de mejoramiento de vivienda en
Cali 'Mi Casa Bella' - Infobae, fecha de acceso: abril 5, 2025,
https://www.infobae.com/colombia/2024/07/16/abren-la-primera-
convocatoria-del-subsidio-de-mejoramiento-de-vivienda-en-cali-mi-casa-
bella/

Mejoramiento de Vivienda — Alcaldia de Barranquilla, Distrito Especial,
Industrial 'y  Portuario, fecha de acceso: abrii 5, 2025,
https://www.barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda

Subsidio de viviendas en Barranquilla: Asi puede acceder al mejoramiento
de su hogar, fecha de acceso: abril 5, 2025,
hitps://caracol.com.c0/2024/05/05/asi-puede-acceder-al-programa-de-
mejoramiento-de-viviendas-en-barranquilla/

El IDUVI Inicia la Convocatoria para los Subsidios de Mejoramiento de
Vivienda y Construccién en Sitio Propio para este 2025, fecha de acceso:
abril 5, 2025, https://iduvichia.gov.c0/2025/02/15/inicia-la_convocatoria-para-
subsidios-de-mejoramiento-de-vivienda-2025/

Informe de Rendicién de Cuentas 2024 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - Minvivienda, fecha de acceso: abril 5, 2025,
http.//minvivienda.gov.co/sites/default/files/2024-12/informe-de-rendicion-
de-cuentas-2024-vi2.pdf
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