CONVENIO DE COLABORACION No. CCB-027 DEL 28/10/2025

	R/L **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**
NIT. O C.C. No.	900933460-3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($59.390.000) M/CTE.
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO realizara el pago del convenio objeto del presente estudio de la siguiente manera: Un primer desembolso del 50% por ciento, del valor del convenio como pago anticipado, previa legalización del convenio (pólizas debidamente aprobadas, estampillas pagadas (si aplica), cronograma y plan de inversión del 50%) y suscripción del acta de inicio y el otro 50% por ciento una vez la entidad cooperante haya presentado al supervisor el informe final del convenio y se allegue la certificación de cumplimiento a satisfacción del supervisor del convenio y acta de liquidación del mismo.
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) DIAS.
REGISTRO BPID No	202500000036548
CDP No	2025007238 del 22/10/2025
RP No	9762 DEL 28/10/2025

CONVOCADOS:

- Doctor **CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental.
- Señor **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY** identificado con Cedula de ciudadanía No. 97.472.300 Exp SIBUNDOY (P), Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH, con NIT. 900933460-3, en calidad de convenido.

ORDEN DEL DÍA:

- Intervención del Doctor, **CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental.
  Intervención del señor **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**, Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH, en calidad de convenido.
- Aprobación del cronograma de actividades y acta de inicio.

DESARROLLO:

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-033
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.01	VERSION: 01
		FECHA: 01/07/2015

CONVENIO DE COLABORACION No. CCB-027 DEL 28/10/2025

MOTIVO REUNIÓN:	**QUIEN CONVOCA:**
Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades, plan de inversión del 50% y acta de inicio.	Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental
OBJETIVO: Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades, plan de inversión del 50% y dar inicio al desarrollo del convenio de colaboración No. CCB-027-2025 del 28/10/2025 cuyo objeto es el FORTALECIMIENTO AL SECTOR COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	**FECHA**: 30 de octubre de 2025 **LUGAR**: secretaria de Productividad y Competitividad Departamental. **HORA**: 03:10 pm **PRÓXIMA REUNIÓN**: Por definir

OBJETO	FORTALECIMIENTO AL SECTOR COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE COLABORACION
CONTRATISTA	FUNDACION BUNGBE BENACH

CONVENIO DE COLABORACION No. CCB-027 DEL 28/10/2025

1. El Doctor, **CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental, da un saludo de bienvenida, agradece la asistencia a la reunión, posteriormente da a conocer el objeto de la reunión y expone el compromiso del Gobierno Departamental y el Convenio firmado con Señor **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**, Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH, en calidad de convenido, el cual será ejecutado para el desarrollo del proyecto ***"FORTALECIMIENTO AL SECTOR COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",*** En procura de un control técnico y administrativo del contrato en mención por las partes, se conforma el Comité Técnico de la siguiente manera:
   - **CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS**, Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental.
   - **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**, Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH,como convenido y ejecutor del proyecto.
   - Un contratista delegado por la Secretaria de Productividad y Competitividad, para realizar apoyo al seguimiento y control al contrato.
2. Una vez conformado el comité técnico, el señor **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**, Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH, expone el Cronograma y el plan de inversión del 50%, correspondiente a la ejecución del convenio de colaboración No. CCB-027 del 28/10/2025.
3. El Doctor **CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental, en calidad de supervisor del contrato, afirma que, de conformidad con lo expuesto por el señor **ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY**, Representante Legal de FUNDACION BUNGBE BENACH , el cronograma y el plan de inversión del 50%, se encuentra acorde a las condiciones previstas en el convenio de colaboración No. CCB-027 del 28/10/2025, por lo cual considera viable su aprobación.

   Además de lo señalado anteriormente, y según el tiempo de ejecución del Contrato en mención, los presentes afirman que deberá realizarse UN (01) comités técnicos para el seguimiento y control de actividades del mismo.

4. Que de conformidad a las obligaciones del convenio de colaboración No. CCB-027 del 28/10/2025, el secretario de Productividad y Competitividad Departamental,

manifiesta y reitera la responsabilidad del Contratista de mantener informada a la secretaria de todas las actuaciones administrativas que se efectúen en la ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES:

1. El cronograma de actividades del convenio de colaboración No. CCB-027 del 28/10/2025, fue aprobado sin ninguna modificación y el mismo anexa a la presente acta.

COMPROMISOS:

1. El Contratista se compromete a informar a la supervisión sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del convenio de colaboración No. CCB-027 del 28/10/2025, y todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del contrato.

Por la Gobernación del Putumayo	Contratista
CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS **SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**	**ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY** **R/L** FUNDACION BUNGBE BENACH

Elaboró:	**Juana Acosta**	**Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental**	**Profesional de Apoyo jurídico**	

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO AL SECTOR COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.".
No. CONTRATO O CONVENIO:	CCB-027-2025
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	OCHO (8) DÍAS
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	30/10/2025
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	6/11/2025
PERÍODO:	2025

METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS		TIEMPO DE EJECUCIÓN								TIEMPO (Días)	OBSERVACIONES
1. INSUMOS DE APOYO LOGÍSTICO		**DIA 1**	**DIA 2**	**DIA 3**	**DIA 4**	**DIA 5**	**DIA 6**	**DIA 7**	**DIA 8**		
1.1	Adquisición de carpas de 3*3 Mts desarmable Especificaciones Técnicas ESTRUCTURA + TECHO Carpa con Lona de PVC Tráfico Liviano Lona: •Fabricada en PVC nacional de tráfico liviano. •100% impermeable. •Protección biocida y antihongo. •Resistente al rasgado gracias a uniones con sistema de electrosellado. •Estabilidad de color y protección UV. Estructura: •Estructura desarmable en hierro calibre 16. •Cerchas fabricadas en tubo doble de ¾". •Estructura tipo pirámide en tubo de 1". •Soportes principales en tubo de 1.5". •Acabado en pintura electrostática para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie.		X							1	
2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LOS EXPOSITORES		**DIA 1**	**DIA 2**	**DIA 3**	**DIA 4**	**DIA 5**	**DIA 6**	**DIA 7**	**DIA 8**		
2.1	Alquiler de mesas plásticas de ancho 75*75 cm, alto 73 cm			X	X	X				3	
2.2	Alquiler de sillas plásticas sin brazos altura 86 cm ancho 57 cm			X	X	X				3	
2.3	Alquiler de Mantel para mesa cuadrada blancos Medida 1.60 x 1.60 mts			X	X	X				3	
3. APOYO LOGÍSTICO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		**DIA 1**	**DIA 2**	**DIA 3**	**DIA 4**	**DIA 5**	**DIA 6**	**DIA 7**	**DIA 8**		
3.1	Servicio de alimentación Desayuno (Anexo 3 , Ficha Técnica).			X	X	X				3	
3.2	Servicio de alimentación Almuerzo (Anexo 3, Ficha Técnica).			X	X	X				3	
3.3	Servicio de alimentación Cena (Anexo 3, Ficha Técnica).			X	X	X				3	
3.4	Refrigerios evento (Anexo 1, Ficha Técnica).			X	X	X				3	
4. APOYO LOGÍSTICO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE		**DIA 1**	**DIA 2**	**DIA 3**	**DIA 4**	**DIA 5**	**DIA 6**	**DIA 7**	**DIA 8**		
4.1	Servicio de alojamiento (Anexo 4, Ficha Técnica).				X	X				2	
4.2	Servicio de transporte (Anexo 2, Ficha Técnica).			X		X				2	

5. APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR EVENTO DE PROMOCION TURISTICA Y ARTESANAL		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8		
5.1	Alquiler de carpa de 5*3 mts, instalación de espacios (Stand) incluye la adecuación, alquiler de elementos decorativos los cuales contaran con dos (2) sillas plásticas , una (1) mesa de material plástica, de forma cuadrada, con requerimiento tipo ensamblado, con dimensiones de : 72.5cm de alto x 80.5cm de ancho x 80.5cm de largo, Diámetro: 75.3cm,en el frente del Stan se construirá un arco de 2 m de alto por de 3 de ancho laterales de 30 centímetros, Construido en material RH calibre 36 ml bases 15 ml en la parte del frente de la carpa un arco que cubrirá las partes laterales con los logos de la gobernación y la secretaria de productividad y competitividad, cubierto en vinilo de alta resistencia de 30 cm de ancho *., parte superior con respectivo cubrimiento en vinilos, en el fonde del Stan se instalará paisaje del departamento del putumayo en material en RH calibre 15 ml, los artes de los paisajes en vinilo de lata calidad. impreso de alta resolución de las siguientes medidas de 5*3 cubriendo la carpa, se anexa ficha de los diseños del Stan, como guia de elaboración			X	X	X				3	
6. FORTALECER CONOCIEMITOS DE COMERCIO ELECTRONICO		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8		
6.1	Capacitación Profesional que se encargue del diseño de la estrategia de marketing estrategias para promocionar negocios en línea, abarcando temas como SEO, redes sociales, publicidad digital, email marketing y creación de contenido que busca llevar a cabo la difusión efectiva, posicionamiento, logrando así visibilizar de manera óptima las acciones del comercio electrónico. Con esto se logrará una fuerte visibilizarían de los centros turísticos y los productos de los artesanos. Perfil del profesional dara la capacitacion (Profesional de Marketing Digital, Administración de empresas, Ingeniera Administrativa e Ingeniería Industrial) la capacitación tendrá una duración de 4 horas				X					1	
6.2	Alquiler de salón con sillas, video beam y computador para 30 personas				X					1	

ROBERT EDUARDO QUISTON GUAYAPATOY
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN BUNGBE BENACH

	PLAN DE INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO
	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROYECTO:	"IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, COMO ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.", en cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023 "Amazonias vivas".
No. CONTRATO O CONVENIO:	CCB-027-2025
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	OCHO (08) DÍAS
PERÍODO:	2025
FECHA DE ELABORACION	30-oct-25

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO 50%	VALOR TOTAL POR ITEM	FUENTE DE FINANCIACIÓN GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS
							SUBTOTAL	SUBTOTAL
1. INSUMOS DE APOYO LOGÍSTICO								
1.1	Adquisición de carpas de 3*3 Mts desarmable Especificaciones Técnicas ESTRUCTURA + TECHO Carpa con Lona de PVC Tráfico Liviano Lona: •Fabricada en PVC nacional de tráfico liviano. •100% impermeable. •Protección biocida y antihongo. •Resistente al rasgado gracias a uniones con sistema de electrosellado. •Estabilidad de color y protección UV. Estructura: •Estructura desarmable en hierro calibre 16. •Cerchas fabricadas en tubo doble de ¾". •Estructura tipo pirámide en tubo de 1". •Soportes principales en tubo de 1.5". •Acabado en pintura electrostática para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie.	UND	14	$ 1.800.000	$ 12.600.000,00	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ -
2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LOS EXPOSITORES								
2.1	Alquiler de mesas plásticas de ancho 75*75 cm, alto 73 cm (por 3 días)	Und	30,0	$ 18.000	$ 270.000,00	$ 540.000	$ 540.000	$ -
2.2	Alquiler de sillas plásticas sin brazos altura 86 cm ancho 57 cm (por 3 días)	Und	60,0	$ 9.000	$ 270.000,00	$ 540.000	$ 540.000	$ -
2.3	Alquiler de Mantel para mesa cuadrada blancos Medida 1.60 x 1.60 mts(por 3 días)	Und	30,0	$ 30.000	$ 450.000,00	$ 900.000	$ 900.000	$ -
3. APOYO LOGÍSTICO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
3.1	Servicio de alimentación Desayuno (Anexo 3 , Ficha Técnica).	Dias	3,0	$ 600.000	$ 900.000,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ -
3.2	Servicio de alimentación Almuerzo (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	3,0	$ 660.000	$ 990.000,00	$ 1.980.000	$ 1.980.000	$ -
3.3	Servicio de alimentación Cena (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	3,0	$ 660.000	$ 990.000,00	$ 1.980.000	$ 1.980.000	$ -
3.4	Refrigerios evento (Anexo 1, Ficha Técnica).	Dias	3,0	$ 900.000	$ 1.350.000,00	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ -
4. APOYO LOGÍSTICO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE								
4.1	Servicio de alojamiento (Anexo 4, Ficha Técnica).	Dias	2,0	$ 1.800.000	$ 1.800.000,00	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ -
4.2	Servicio de transporte (Anexo 2, Ficha Técnica).	Und	1,0	$ 3.350.000	$ 1.675.000,00	$ 3.350.000	$ 3.350.000	$ -

5. APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR EVENTO DE PROMOCION TURISTICA Y ARTESANAL								
5.1	Alquiler de carpa de 5*3 mts, instalación de espacios (Stand) incluye la adecuación, alquiler de elementos decorativos los cuales contaran con dos (2) sillas plásticas , una (1) mesa de material plástica, de forma cuadrada, con requerimiento tipo ensamblado, con dimensiones de : 72.5cm de alto x 80.5cm de ancho x 80.5cm de largo, Diámetro 75.3cm,en el frente del Stan se construirá un arco de 2 m de alto por de 3 de ancho laterales de 30 centímetros, Construido en material RH calibre 36 ml bases 15 ml en la parte del frente de la carpa un arco que cubrirá las partes laterales con los logos de la gobernación y la secretaria de productividad y competitividad, cubierto en vinilo de alta resistencia de 30 cm de ancho " , parte superior con respectivo cubrimiento en vinilos, en el fonde del Stan se instalará paisaje del departamento del putumayo en material en RH calibre 15 ml, los artes de los paisajes en vinilo de lata calidad. impreso de alta resolución de las siguientes medidas de 5*3 cubriendo la carpa, se anexa ficha de los diseños del Stan, como guía de elaboración	Und	1	$ 15.000.000	$ 7.500.000,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -
6. FORTALECER CONOCIEMITOS DE COMERCIO ELECTRONICO								
6.1	Capacitación Profesional que se encargue del diseño de la estrategia de marketing estrategias para promocionar negocios en línea, abarcando temas como SEO, redes sociales, publicidad digital, email marketing y creación de contenido que busca llevar a cabo la difusión efectiva, posicionamiento, logrando así visibilizar de manera óptima las acciones del comercio electrónico. Con esto se logrará una fuerte visibilizarlan de los centros turísticos y los productos de los artesanos. Perfil del profesional dara la capacitacion (Profesional de Marketing Digital, Administración de empresas, Ingeniera Administrativa e Ingeniería Industrial) la capacitación tendrá una duración de 4 horas	Und	1	$ 1.100.000	$ 550.000,00	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ -
6.2	Alquiler de salón con sillas, video beam y computador para 30 personas	Und	1,0	$ 700.000	$ 350.000,00	$ 700.000	$ 700.000	$ -

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**59.390.000**
VALOR PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo)	**$ 29.695.000,00**
PORCENTAJE DEL PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo)	**50%**

ROBERT EDUARDO GUIXTON GUAYACAN
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÒN BUNGBE BENACH

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
MOCOA

El Banco Popular, hace constar que el cliente FUNDACION BUNGBE BENACH identificado con NIT Persona Jurídica No. 9009334603 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 690 Mocoa con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	538 Ahorro Pyme
Número:	220-690-17299-4
Fecha de Apertura:	
Nombre Cuenta	FUNDACION BUNGBE BENACH
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a SOLICITUD DEL INTERESADO
Elaborada en la oficina 690 MOCOA el dia 29 del mes 08 del año 2025

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		Secretaría Hacienda Rentas Departamentales
Nombre del contratista	*Fundacion Bungbe Benach*	*C.C. o NIT*	*900933460*
Dirección	*B/ LAS LAJAS*	*Telefono*	*3148516054*
Correo electrónico	*ROBERTHQ516@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Juridica*
Número de contrato	*27*	*Vigencia*	*2025*
Valor del contrato	*$59.390.000,00*	*Numero de Proceso*	*CCB-027-2025*
Tipo de contrato	*Convenios de Asociación*	*Fecha generación*	*2025-10-30*
Objeto	*FORTALECIMIENTO AL SECTOR COMERCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2025-10-30*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
TASA PRO-DEPORTE	*$1.485.000,00*	*275261*	*(415)7709998944350(8020)0000275261(3900)0001485000*
Desarrollo Fronterizo	*$297.000,00*	*275262*	*(415)7709998525467(8020)0000275262(3900)0000297000*
Cultura	*$297.000,00*	*275263*	*(415)7709998586192(8020)0000275263(3900)0000297000*
Desarrollo Departamental	*$297.000,00*	*275264*	*(415)7709998865198(8020)0000275264(3900)0000297000*
Electrificacion Rural	*$297.000,00*	*275265*	*(415)7709998686823(8020)0000275265(3900)0000297000*
Total	*$2.673.000,00*		*NILSA LEYDA DUARTE MUÑOZ*

✂ _____

BBVA

BBVA

RECAUDO DE FACTURAS

TERM: MQ42 FECHA : 20251030
OFIC: 0598 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0039661
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200177889 HORA : 14:50

REFERENCIA NO. 1 0000275263 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000097921
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 297,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 297,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 6023312 Sku.15625 JUNIO/2019 F-2110841

BBVA

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251030
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO CONVENIO: 0006513
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 14:49

REFERENCIA NO. 1 0000275264 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000108551
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 297,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 297,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 6023312 Sku.15625 JUNIO/2019 F-2110841

BBVA

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251030
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 14:48

REFERENCIA NO. 1 0000275261 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000003017
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,485,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,485,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS NIT 900156824-1 6023312 Sku:15625 JUNIO/2019 F-2110841

d with
Scanner

BBVA

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251030
OFIC: 0598 6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR CONVENIO: 0006517
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200117794 HORA : 14:51

REFERENCIA NO. 1 0000275265 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000113428
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 297,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 297,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 6023312 Sku.15625 JUNIO/2019 F-2110841

BBVA

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251030
OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 14:49

REFERENCIA NO. 1 0000275262 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000110338
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 297,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 297,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 6023312 Sku.15625 JUNIO/2019 F-2110841