
REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

Taller $511.915,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

und $ 30.000,00 1,50 $ 45.000,00

und $ 30.000,00 1,50 $ 45.000,00

Sub-Total $90.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

und $ 28.000,00 1,00 $ 28.000,00

Sub-Total $28.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.

Vehiculo 4 x 4 1,50 10,0 $ 18.000,00 $ 270.000,00 $ 270.000,00

Sub-Total $270.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

Trabajadora social HH 1,500 $ 42.500,00 5,33 $ 63.750,00

Conductor HH 1,500 $ 25.000,00 5,33 $ 37.500,00

080120

Auxiliar oficios varios 

diurno
HH 1,500 $ 15.110,00 5,33 $ 22.665,00

Sub-Total $123.915,00

Total Costo Directo. $511.915,00

Descripción

 Resma de papel tamaño oficio 

Taller socializacion del proyecto

Descripción

 Computador Portatil 

 Proyector 



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

Capacitación $701.220,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

und $ 30.000,00 2,00 60.000,00

und $ 30.000,00 2,00 60.000,00

Sub-Total $120.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

und 28.000,00 2,00 56.000,00

Sub-Total $56.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.

Vehiculo 4 x 4 2,00 10,0 $ 18.000,00 $ 360.000,00 $ 360.000,00

Sub-Total $360.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

Trabajadora social HH 2,000 $ 42.500,00 4,00 $ 85.000,00

Conductor HH 2,000 $ 25.000,00 4,00 $ 50.000,00

080120

Auxiliar oficios varios 

diurno
HH 2,000 $ 15.110,00 4,00 $ 30.220,00

Sub-Total $165.220,00

Total Costo Directo $701.220,00

Descripción

 Resma de papel tamaño oficio 

Capacitacion comité de agua y comité de educacion

Descripción

 Computador Portatil 

 Proyector 



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

Taller $511.915,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

und 30.000,000 1,50 45.000,00

und 30.000,000 1,50 45.000,00

Sub-Total $90.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

und 28.000,00 1,00 28.000,00

Sub-Total $28.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.

Vehiculo 4 x 4 1,50 10,0 $ 18.000,00 $ 270.000,00 $ 270.000,00

Sub-Total $270.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

Trabajadora social HH 1,500 $ 42.500,00 5,33 $ 63.750,00

Conductor HH 1,500 $ 25.000,00 5,33 $ 37.500,00

080120
Auxiliar oficios varios 

diurno
HH 1,500 $ 15.110,00 5,33 $ 22.665,00

Sub-Total $123.915,00

Total Costo Directo $511.915,00

Descripción

 Resma de papel tamaño oficio 

Talleres de ahorro y uso eficiente del agua

Descripción

 Computador Portatil 

 Proyector 



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01189 ML $ 2.428.462,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100812 h 782.846,00 1,00 782.846,00

E00101600 % s.m.o. 48.831,00 0,050 2.441,55

Sub-Total $ 785.287,55

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

gl 1.480.000,00 1,00 1.480.000,00

Sub-Total $ 1.480.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 30,0 $ 2.090,00 $ 62.700,00 $ 62.700,00

Sub-Total $ 62.700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 1,000 $ 48.831,00 8,00 $ 48.831,00

080600 Especialista en Gral HH 1,000 $ 51.643,00 8,00 $ 51.643,00

Sub-Total $ 100.474,00

Total Costo Directo $ 2.428.462,00

Descripción

 Sonda Gama 

Toma de sondeo eléctrico vertical (sev), para definir localización del sitio de perforación distancia 

entre sev 0,8 km

Descripción

Geosfono (Electronico)

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01180 Und $ 1.999.263,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 65.108,000 0,050 3.255,40

Sub-Total $ 3.255,40

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Transporte de equipos a sitio de 

dificil acceso (comunidades 

indigenas)

1,00                    km 65 13930,00 905.450,00

Equipo de Transporte 

(Camiones Grúas) a sitio de 

dificil acceso (comunidades 

indigenas)

1,00                    km 65 13930,00 905.450,00

Sub-Total $ 1.810.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080200 m.o. alb 1 ayudante HH 4,000 $ 16.277,00 2,00 $ 65.108,00

Conductor camión HH 4,000 $ 30.000,00 2,00 $ 120.000,00

Sub-Total $ 185.108,00

Total Costo Directo $ 1.999.263,00

Descripción

Traslado de equipo perforador a sitio de la obra

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01183 ML $ 256.853,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,5 136.839,00

E00100310 h 114.563,00 0,32 36.660,16

E00101600 % s.m.o. 4.883,10 0,050 244,16

Sub-Total $ 173.743,32

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

020582 Kg 7.822,67 10,000 78.226,72

Sub-Total $ 78.226,72

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10

Sub-Total $ 4.883,10

Total Costo Directo $ 256.853,00

Descripción

Bentonita (Arcilla)

Perforacion de prueba de 6" terreno seco

Descripción

Camion perforador

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01183 ML $ 359.578,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,8 218.942,40

E00100310 h 114.563,00 0,5 57.281,50

E00101600 % s.m.o. 4.883,10 0,050 244,16

Sub-Total $ 276.468,06

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

020582 Kg 7.822,67 10,000 78.226,72

Sub-Total $ 78.226,72

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10

Sub-Total $ 4.883,10

Total Costo Directo $ 359.578,00

Descripción

Bentonita (Arcilla)

Ampliacion de la perforacion a Ø 8 1/2" terreno seco

Descripción

Camion perforador

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01184 ML $ 254.562,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,5 136.839,00

E00100310 h 114.563,00 0,3 34.368,90

E00101600 % s.m.o. 4.883,10 0,050 244,16

Sub-Total $ 171.452,06

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

020582 Kg 7.822,67 10,000 78.226,72

Sub-Total $ 78.226,72

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10

Sub-Total $ 4.883,10

Total Costo Directo $ 254.562,00

Descripción

Bentonita (Arcilla)

Ampliacion de la perforacion a Ø12 1/4" terreno seco

Descripción

Camion perforador

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01190 ML $ 108.262,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,33 90.313,74

E00101600 % s.m.o. 16.114,23 0,050 805,71

Sub-Total $ 91.119,45

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022080 Und 142.162,02 0,004 568,65

021500 Und 68.448,38 0,006 410,69

080540 % 979 0,05 48,97

Sub-Total $ 1.028,31

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,330 48.831,00 24,24 16.114,23

Sub-Total $ 16.114,23

Total Costo Directo $ 108.262,00

Adecuacion de tuberias y filtros

Descripción

Camion perforador

Herramienta menor

Descripción

Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal

Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal.

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01189 ML $ 6.172.379,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100812 h 782.846,00 6 4.697.076,00

E00101600 % s.m.o. 244.155,00 0,050 12.207,75

Sub-Total $ 4.709.283,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

und 900.000,00 1,000 900.000,00

Sub-Total $ 900.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00

080600 Especialista en Gral HH 5,000 63.788,00 1,60 318.940,00

Sub-Total $ 563.095,00

Total Costo Directo $ 6.172.379,00

Descripción

Informe y planos record, incluye papeleria en 

general (impresiones e imágenes a color y 

registros fotograficos)

Toma de registro geofisico (Resistividad - sp -rayos gamma) para 

determinación de columna estratigráfica del pozo y realización de diseño de 

pozo (record)

Descripción

Geosfono (Electronico)

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01191 Und $ 5.908.117,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100430 h 132.254,00 30 3.967.620,00

E00101600 % s.m.o. 488.310,00 0,050 24.415,50

Sub-Total $ 3.992.035,50

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021390 Kg 31.380,95 20,000 627.618,99

020390 Kg 67.244,89 10,000 672.448,92

080540 % 1.300.068 0,05 65.003,40

Sub-Total $ 1.365.071,31

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00

Sub-Total $ 62.700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 10,000 48.831,00 0,80 488.310,00

Sub-Total $ 488.310,00

Total Costo Directo $ 5.908.117,00

Limpieza y desarrollo del pozo

Descripción

Compresor (barrido y soplado)

Herramienta menor

Descripción

Hexametafosfato de sodio

Acido sulfimico

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01192 Und $ 1.518.274,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100430 h 132.254,00 8 1.058.032,00

E00101600 % s.m.o. 195.324,00 0,050 9.766,20

Sub-Total $ 1.067.798,20

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,000 48.831,00 2,00 195.324,00

080600 Especialista en Gral HH 4,000 63.788,00 2,00 255.152,00

Sub-Total $ 450.476,00

Total Costo Directo $ 1.518.274,00

Prueba de bombeo y calculo de abatimiento

Descripción

Compresor (barrido y soplado)

Herramienta menor

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

ITEM: UNIDAD  : 

Und $ 323.535,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

% S/M.0 80.189,0 0,45 36.085

$ 36.085

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sello sanitario und 155.000,00 1,00 155.000

$ 155.000

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                     30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00

$ 62.700

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080200 m.o. alb 1 ayudante HH 0,653 48.831,00 12,25 31.896,41

ESPECIALISTA HH 0,653 57.951,00 12,25 37.854

$ 69.750

Sub-Total

Total Costo Directo $ 323.535

Descripción

Instalacion de sello sanitario

Descripción

Herramientas menores



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01187 ML $ 373.745,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,27 73.893,06

E00101600 % s.m.o. 13.184,37 0,050 659,22

Sub-Total $ 74.552,28

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

091990 ml 260.445,60 1,000 260.445,60

080540 % 260.446 0,050 13.022,28

Sub-Total $ 273.467,88

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,2                      30,0 2.090,00 12.540,00 12.540,00

Sub-Total $ 12.540,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,270 48.831,00 29,63 13.184,37

Sub-Total $ 13.184,37

Total Costo Directo $ 373.745,00

Descripción

Tubo PVC (P) Union Platino RDE 21 de 8 "

Desperdicios

Suministro e inst. de Tuberia en PVC U. Platino RDE 21 de Ø8" 

Descripción

Camion perforador

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01185 ML $ 383.493,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100241 h 273.678,00 0,3 82.103,40

E00101600 % s.m.o. 14.649,30 0,050 732,47

Sub-Total $ 82.835,87

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

092061 ml 260.445,60 1,000 260.445,60

080540 % 260.446 0,050 13.022,28

Sub-Total $ 273.467,88

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,2                      30,0 2.090,00 12.540,00 12.540,00

Sub-Total $ 12.540,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,300 48.831,00 26,67 14.649,30

Sub-Total $ 14.649,30

Total Costo Directo $ 383.493,00

Descripción

Tubo PVC (P) Acampanado RDE 21 de 8 " 

Perforado

Desperdicios

Suministro e inst. de filtros en PVC RDE 21 de Ø8" acampanado

Descripción

Camion perforador

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01193 M3 $ 738.713,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 244.155,00 0,050 12.207,75

Sub-Total $ 12.207,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

011070 M3 330.000,00 1,000 330.000,00

080540 % 330.000 0,05 16.500,00

Sub-Total $ 346.500,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

T0010050 Transporte de material triturado para filtros 1,000                 m3k 65 2090,00 135.850,00

Sub-Total $ 135.850,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00

Sub-Total $ 244.155,00

Total Costo Directo $ 738.713,00

Descripción

Gravilla seleccionada para filtro

Desperdicios

Suministro y disposicion de gravilla seleccionada libre de calcareos

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

M3 $ 259.945,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

% s.m.o. 97.662,00 0,050 4.883,10

Sub-Total $ 4.883,10

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021940 Unidad $ 120.000,00 1,00 120.000

Unidad $ 2.500,00 4,00 10.000

095540 % $ 130.000,00 0,05 6.500

Sub-Total $ 136.500,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0 FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 2,000 48.831,00 4,00 97.662,00

Sub-Total $ 97.662,00

Total Costo Directo $ 259.945,00

Suministro e instalacion de flanches metalico 1/2"

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Flanche metalico 

Tornillos anclaje

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

M3 $ 445.914,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

0 % s.m.o. 195.324,00 0,050 9.766,20

Sub-Total $ 9.766,20

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010680 M3 865.780,00 0,200 173.156,00

021144 Ml 2.557,41 1,000 2.557,41

021150 ML 10.380,08 1,000 10.380,08

050930 LB 3.580,38 0,500 1.790,19

KG 7.737 4,00 30.946,28

095940 % 218.830 0,005 1.094,15

Sub-Total $ 219.924,12

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0 FERRETERIA - OBRA® 1,0                     10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

0 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,000 48.831,00 2,00 195.324,00

Sub-Total $ 195.324,00

Total Costo Directo $ 445.914,00

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

Caja en concreto 3.000 psi incluye refuerzos

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

Acero 60.000 psi

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0205 Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,10 m (2.500 Psi) M2 $ 149.816,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 16.277 0,05 814

Sub-Total $ 813,85

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 ML 10.380,08 1,00 10.380,08

021142 ML 3.760,90 2,00 7.521,80

050930 LB 3.580,38 0,06 214,82

010100 Gln 10.725,00 0,05 536,25

010281 Kg 16.065,00 0,20 3.213,00

010690 M3 846.341,00 0,10 84.634,10

080540 % 106.500,06 0,05 5.325,00

Sub-Total $ 111.825,06

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080250 m.o. alb 3 ayudante-1 oif HC 0,200 81.385,00 40,00 16.277,00

Sub-Total $ 16.277,00

Total Costo Directo $ 149.816,00

Liston de madera de 2 x 1 "

Descripción

Descripción

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 3 : 3  (2,500  PSI) 17.2 Mpa

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

Und $ 2.575.962,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. $ 52.440,00 0,050 $ 2.622,00

Sub-Total $ 2.622,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 2.500.000,00 1,00 $ 2.500.000,00

Sub-Total $ 2.500.000,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 $ 2.090,00 $ 20.900,00 $ 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080200 m.o. alb 1 ayudante HH 4,000 $ 13.110,00 2,00 $ 52.440,00

Sub-Total $ 52.440,00

Total Costo Directo $ 2.575.962,00

Dictamen de la calidad del agua, análisis fisicoquímica - bacteriológico del agua con todos los

parámetros según norma vigente

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Analisis fisicoquimica - bacteriologico del agua, 

incluye todos los parametros según norma vigente



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01254 Und  $         2.847.424,00 

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101590 Equipo de soldadura % 328.144,32 0,05 16407,22

Sub-Total 16.407,22$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010680 M3 865.780,00 0,490 424.232,20$           

Unidad 95.900,0$               6,00 575.400,0$             

Unidad 2.800,0$                 24,00 67.200,0$                

ml 28.500,0$               14,00 399.000,0$             

ml 30.483,0$               25,60 780.364,8$             

gal 54.000,0$               0,35 18.900,0$                

gal 33.615,0$               0,25 8.403,8$                  

gal 107.590,3$             0,35 37.656,6$                

Unidad 400,0$                    36,00 14.400,0$                

kilo 13.426,4$               1,00 13.426,4$                

Unidad 12.400,0$               2,00 24.800,0$                

080540 % 2.363.783,77 0,05 $ 118.189,19

Sub-Total 2.481.972,96$              

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                            10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total 20.900,00$                   

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080570 M.O. Soldador H 8,000 41.018,04$             1,00 328.144,32$           

Sub-Total 328.144,32$                 

Total Costo Directo 2.847.424,00$              

Desperdicios

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Flanches 3/8 25x25

Tornillos de anclajes

Tubo 2"x 2"x cal 14

Angulo 2x3/16

Pintura anticorrosivo

Thinner

Pintura esmalte

Tornillo anclaje para paneles

Soldadura 6013 de 1/8

Disco corte 4"

Descripción

Estructura para 6 paneles incluye instalacion y obra civil, base en concreto de 3000 psi,

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01254 Und  $  10.277.710,00 

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 449.245,20$           0,050 22.462,26$           

Sub-Total 22.462,26$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

097905 Und 692.584,3$             6,00 4.155.505,9$        

097919 Und 1.683.547,7$          1,00 1.683.547,7$        

Und 2.383.092,7$          1,00 2.383.092,7$        

030442 Ml 23.160,0$               45,00 1.042.200,0$        

031170 Und 187.003,1$             1,00 187.003,1$           

080540 % 5.839.053,7$          0,05 291.952,7$           

Sub-Total 9.743.302,14$             

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0               30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00

Sub-Total 62.700,00$                  

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario.

Rendimiento/

dia Valor-Unit.

080370 m.o. elect 1 ayudante-1 ofi HC 8,000 56.155,65$             1,00 449.245,20$         

Sub-Total 449.245,20$                

Total Costo Directo 10.277.710,00$           

Desperdicios

Descripción

Panel Solar 550w

Inversor 12/1200

Bomba Sumergible Tipo Lapicero Pozo Profundo 1.5hp 110v

Cable fotovoltaico 2kv, calibre 10

Sensor de corte bomba sumergible solar

Sistema de conexion solar para equipo de bombeo a 110 V, incluye bomba 

sumergible de 1HP tipo lapicero en acero inoxidable incluye cable encauchetado 

y sensor de corte

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

0802
Und $ 468.073,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 93.592,8 0,050 4.679,64$             

Sub-Total $ 4.679,64

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

031631 Und 258.599,48 1,000 258.599,48$         

031181 Und 31.215,47 1,000 31.215,47$           

031182 Und 331.794,12 0,080 26.543,53$           

030753 Ml 3.751,88 1,200 4.502,26$             

030973 Und 7.572,50 2,000 15.144,99$           

031531 Ml 12.280,69 1,05 12.894,73

Sub-Total $ 348.900,47

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                       10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080380 m.o. elect 2 ayudante-1 ofi HC 1,250 74.874,20 6,40 93.592,75

Sub-Total $ 93.592,75

Total Costo Directo $ 468.073,00

Tubo IMC UL 1/2"

Descripción

Varilla P/T 2.4mx14.28 (5/8)mm Cobre con conector

Soldadura Exotermica 115 gr

Soldadura Exotermica (Molde)

Cinta galvanizada Band It

Hebilla para cinta Band-it  de 3/4"

Puesta a tierra con varilla de cobre 5/8x2, 4m, tubería IMC 1/2x3m, incluye 

soldadura exotérmica 115 gr

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

004 Localización y replanteo M2 $ 8.458,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

071000 h 18.967,00 0,040 758,68

E00101600 % s.m.o. 4.774,9 0,05 238,7

Sub-Total $ 997,42

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

050950 PUNTILLA 3"  C.C  / 13010300 LB 7.697,81 0,020 153,96

071001 Estacas de Madera 0.5 m de long U 850,00 0,050 42,50

040700 Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 268,98

080540 DESPERDICIO % 465,43 0,05 23,27

Sub-Total $ 488,70

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                        0,0 0,00 0,00 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080490 m.o. topografia 2 cadenero-1 top HC 0,045 106.108,20 177,78 4.774,87

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,045 48.831,00 177,78 2.197,40

Sub-Total $ 6.972,26

Total Costo Directo $ 8.458,00

Descripción

Descripción

Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm ± 2

ppmHerramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual M3 $ 52.737,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 43.947,90 0,15 6592,19

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 43.947,90 0,05 2197,40

Sub-Total $ 8.789,58

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,900 48.831,00 8,89 43.947,90

Sub-Total $ 43.947,90

Total Costo Directo $ 52.737,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0151 Compactacion con material del sitio manual M3 $ 23.269,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100370 h 18967 0,3 5690,1

E00101601 % s.m.o. 14.649,30 0,15 2.197

E00101600 % s.m.o. 14.649 0,05 732

Sub-Total $ 8.619,96

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080220 m.o. alb 2 ayudante HC 0,450 32.554,00 17,78 14.649,30

Sub-Total $ 14.649,30

Total Costo Directo $ 23.269,00

Descripción

Descripción

Compactador manual vibratorio (CANGURO) 

(Apisonadores)

Acarreo horizontal

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0165 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 $ 884.983,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 73.246,50 0,15 10986,98

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 73.247 0,05 3662,33

Sub-Total $ 14.649,30

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010710 M3 739.226,00 1,000 739.226,00

080540 % 739.226,00 0,05 36.961,30

Sub-Total $ 776.187,30

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 1,500 48.831,00 5,33 73.246,50

Sub-Total $ 73.246,50

Total Costo Directo $ 884.983,00

Desperdicios

Descripción

Descripción

Concreto  1 : 4 : 6  (1.500  PSI) 10.3 Mpa



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0168 Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo M3 $ 1.260.953,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17.184 1,2 20.621

E00101600 % s.m.o. 195.324 0,05 9.766

Sub-Total $ 30.387,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021144 Ml 2.557,41 3,000 7672,2

021150 ML 10.380,08 6,000 62280,5

050930 LB 3.580,38 0,500 1790,2

010100 Gln 10.725,00 0,600 6435,0

010281 Kg 16.065,00 1,000 16065,0

010680 M3 865.780,00 1,000 865780,0

010830 Und 12.034,88 0,500 6017,44

080540 % 966.040,37 0,05 48302,0

Sub-Total $ 1.014.342,39

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080270 m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 2,000 97.662,00 4,00 195.324,00

Sub-Total $ 195.324,00

Total Costo Directo $ 1.260.953,00

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Desperdicios

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Descripción

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0178 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 $ 1.285.173,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17.184 0,15 2.578

E00101600 % s.m.o. 283.220 0,05 14.161

Sub-Total $ 16.738,59

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010100 Gln 10.725,00 0,600 6.435,00

010281 Kg 16.065,00 2,500 40.162,50

010680 M3 865.780,00 1,000 865.780,00

010830 Und 12.034,88 0,500 6.017,44

080540 % 918.394,94 0,05 45.919,75

Sub-Total $ 964.314,69

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080270 m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 2,900 97.662,00 2,76 283.219,80

Sub-Total $ 283.219,80

Total Costo Directo $ 1.285.173,00

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Desperdicios

Descripción

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0180 Pedestal en concreto de 20,7 Mpa 40x40 (3000 psi) no incluye refuerzo M3 $ 1.334.867,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17.184 0,15 2.578

E00101600 % s.m.o. 322.285 0,05 16.114

Sub-Total $ 18.691,83

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021144 Ml 2.557,41 3,000 7672,2

021150 ML 10.380,08 4,000 41520,3

050930 LB 3.580,38 1,000 3580,4

010100 Gln 10.725,00 0,400 4290,0

010281 Kg 16.065,00 0,200 3213,0

010680 M3 865.780,00 1,000 865780,0

010830 Und 12.034,88 0,050 601,744

080540 % 926.657,69 0,05 46332,9

Sub-Total $ 972.990,58

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080270 m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 3,300 97.662,00 2,42 322.284,60

Sub-Total $ 322.284,60

Total Costo Directo $ 1.334.867,00

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Desperdicios

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Descripción

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0215 Columna de 30x30 (3000 psi) no incluye ref. ML $ 315.058,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17184 0,1 1.718

E00100111 % 110.683,60 0,13 14.389

E00101600 % s.m.o. 110.684 0,05 5.534

Sub-Total $ 19.923,05

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 ML 10.380,08 2,00 20.760,17

021140 ML 15.574,64 3,00 46.723,92

021144 Ml 2.557,41 2,00 5.114,82

050930 LB 3.580,38 0,50 1.790,19

010220 Kg 8.373,30 0,25 2.093,33

010100 Gln 10.725,00 0,02 214,50

010680 M3 865.780,00 0,09 77.920,20

080540 % 154.617,12 0,05 7.730,86

010830 Und 12.034,88 0,10 1.203,49

Sub-Total $ 163.551,47

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080271 m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,850 130.216,00 9,41 110.683,60

Sub-Total $ 110.683,60

Total Costo Directo $ 315.058,00

A.  C.  P.  M.

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Desperdicios

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Descripción

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

Liston de madera de 2 x 4 " tipo abarco

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

Alambre negro  # 18 050318

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Andamios Metalico

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0224 Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa, no incluye acero M3 $ 2.352.611,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100801 h 64 224 14.336

E00101520 h 17184 2 34.368

E00100111 % 651.080,00 0,13 84.640

E00101600 % s.m.o. 651.080 0,05 32.554

Sub-Total $ 165.898,40

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 ML 10.380,08 31,25 324.377,63

021140 ML 15.574,64 12,00 186.895,67

021144 Ml 2.557,41 12,00 30.688,94

050930 LB 3.580,38 4,00 14.321,51

010220 Kg 8.373,30 1,00 8.373,30

010100 Gln 10.725,00 0,60 6.435,00

010680 M3 865.780,00 1,000 865.780,00

080540 % 1.436.872,05 0,05 71.843,60

010830 Und 12.034,88 0,50 6.017,44

Sub-Total $ 1.514.733,09

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080271 m.o. alb 4 ay + 2 of HC 5,000 130.216,00 1,60 651.080,00

Sub-Total $ 651.080,00

Total Costo Directo $ 2.352.611,00

Alambre negro  # 18 050318

A.  C.  P.  M.

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Desperdicios

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

Descripción

Gato Metalico de 2 => 3 m.

Vibrador de concreto (incluye operario)

Andamios Metalico

Herramienta menor

Descripción

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

Liston de madera de 2 x 4 " tipo abarco

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0242 Placa maciza de entrepiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,15 m M2 $ 344.732,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101332 h 95,00 224 21.280,0

E00100811 h 95,00 224 21.280,0

E00100321 h 64,00 224 14.336,0

E00100801 h 64,00 224 14.336,0

E00101520 h 17184,00 0,1 1.718,4

E00101600 % s.m.o. 104.173 0,05 5.208,6

Sub-Total $ 78.159,04

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010100 Gln 10.725,00 0,05 536,25

010281 Kg 16.065,00 0,20 3.213,00

010680 M3 865.780,00 0,150 129.867,00

080540 % 133.616,25 0,05 6.680,81

010830 Und 12.034,88 0,10 1.203,49

Sub-Total $ 141.500,55

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080271 m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,800 130.216,00 10,00 104.172,80

Sub-Total $ 104.172,80

Total Costo Directo $ 344.732,00

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Desperdicios

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor

Descripción

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Gato Metalico de 2 => 3 m.

Descripción

Tablero en madera de 1.40 x 0.7o mts

Guarderas en madera de 1.3 x 0.40 mts

Cercha metalica para entre-pisos L=3.0 mts



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0271 Refuerzo fy=2800 kg/cm2 3/8" para estribos Kg $ 13.437,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 2.929,86 0,05 146

Sub-Total $ 146,49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010360 Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57

Alambre negro Kg 14.042,00 0,010 140,42

080540 % 7.876,99 0,0500 393,85

Sub-Total $ 8.270,84

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,1                           10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,060 48.831,00 133,33 2.929,86

Sub-Total $ 2.929,86

Total Costo Directo $ 13.437,00

Desperdicios

Descripción

Descripción

Acero corrugado de  3/8"



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0273 Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2" Kg $ 13.290,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 2.929,86 0,05 146

Sub-Total $ 146,49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010330 Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57

080540 % 7.736,57 0,0500 386,83

Sub-Total $ 8.123,40

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,1                           10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,060 48.831,00 133,33 2.929,86

Sub-Total $ 2.929,86

Total Costo Directo $ 13.290,00

Desperdicios

Descripción

Descripción

Acero corrugado de 1/2"



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0274 Refuerzo fy=4200 kg/cm2 5/8"-3/4" Kg $ 13.802,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 3.418,17 0,05 171

Sub-Total $ 170,91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010340 Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57

080540 % 7.736,57 0,0500 386,83

Sub-Total $ 8.123,40

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,1                           10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,070 48.831,00 114,29 3.418,17

Sub-Total $ 3.418,17

Total Costo Directo $ 13.802,00

Desperdicios

Descripción

Descripción

Acero corrugado de 5/8"



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

0524 Tanque para agua, plastico de 5.000 litros Und $ 5.305.171,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 219.739,500 0,050 10.986,98

Sub-Total $ 10.986,98

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Und 4.773.090,00 1,000 4.773.090,00

080540 Desperdicios % 4.773.090,00 0,05 238.654,50

Sub-Total $ 5.011.744,50

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00

Sub-Total $ 62.700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,500 48.831,00 1,78 219.739,50

.

Sub-Total $ 219.739,50

Total Costo Directo $ 5.305.171,00

Tanque plastico 5000LT  

Descripción

Herramienta menor

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

0541 Tubería PVC presión de 1" rde 21 Ml $ 22.727,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 4.297,128 0,050 214,86

Sub-Total $ 214,86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022640 ML 7.233,20 1,000 7.233,20

020412 % Tub 7.233,20 0,24 1.758,39

021500 Und 68.448,38 0,012 821,38

022080 Und 142.162,02 0,012 1.705,94

011600 M3 767.699,00 0,005 3.838,50

080540 Desperdicios % 15.357,42 0,05 767,87

Sub-Total $ 16.125,29

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,10 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080400 m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 0,080 53.714,10 100,00 4.297,13

. ..

Sub-Total $ 4.297,13

Total Costo Directo $ 22.727,00

Tubo(P)R-21 1"

Accesorios PVC. (%tuberias)

Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal.

Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal

Mortero  1 : 3

Descripción

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

0542 Tubería PVC presión de 3/4" rde 21 ML $ 19.133,00
I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 4.297,128 0,050 214,86

Sub-Total $ 214,86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022630 ML 5.156,83 1,000 5.156,83

020412 % Tub 5.156,83 0,24 1.253,62

021500 Und 68.448,38 0,008 547,59

022080 Und 142.162,02 0,008 1.137,30

011600 M3 767.699,00 0,005 3.838,50

080540 Desperdicios % 11.933,83 0,05 596,69

Sub-Total $ 12.530,52

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,1                    10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080400 m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 0,080 53.714,10 100,00 4.297,13

. ..

Sub-Total $ 4.297,13

Total Costo Directo $ 19.133,00

Tubo(P)R-21 3/4

Accesorios PVC. (%tuberias)

Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal.

Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal

Mortero  1 : 3

Descripción

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

0532 Punto hidráulico PVC de 3/4" L prom = 3 m UND $ 106.070,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 59.085,510 0,050 2.954,28

Sub-Total $ 2.954,28

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022630 ML 5.156,83 3,000 15.470,48

020412 % Tub 15.470,48 0,24 3.760,87

021500 Und 68.448,38 0,024 1.642,76

022070 Und 152.090,80 0,024 3.650,18

021762 Und 3.761,19 1,000 3.761,19

011600 M3 767.699,00 0,010 7.676,99

080540 Desperdicios % 35.962,47 0,05 1.798,12

Sub-Total $ 37.760,59

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,30 10,0 2.090,00 6.270,00 6.270,00

Sub-Total $ 6.270,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080400 m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 1,100 53.714,10 7,27 59.085,51

.

Sub-Total $ 59.085,51

Total Costo Directo $ 106.070,00

Mortero  1 : 3

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Tubo(P)R-21 3/4

Accesorios PVC. (%tuberias)

Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal.

Soldadura CPVC Pavco o Similar 1/4 Gal

Niple Tub Hg 1/2" l= 0.15  mts.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

0533 Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m Pto $ 115.278,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 59.085,510 0,050 2.954,28

Sub-Total $ 2.954,28

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022640 ML 7.233,20 3,000 21.699,61

020412 % Tub 21.699,61 0,24 5.275,18

021500 Und 68.448,38 0,030 2.053,45

022080 Und 142.162,02 0,030 4.264,86

021762 Und 3.761,19 1,000 3.761,19

011600 M3 767.699,00 0,010 7.676,99

080540 Desperdicios % 44.731,27 0,05 2.236,56

Sub-Total $ 46.967,84

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,30 10,0 2.090,00 6.270,00 6.270,00

Sub-Total $ 6.270,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080400 m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 1,100 53.714,10 7,27 59.085,51

.

Sub-Total $ 59.085,51

Total Costo Directo $ 115.278,00

Mortero  1 : 3

Descripción

Herramienta menor

Descripción

Tubo(P)R-21 1"

Accesorios PVC. (%tuberias)

Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal.

Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal

Niple Tub Hg 1/2" l= 0.15  mts.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

ML $ 399.566,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101590 % 112.311,30 0,10 11.231,1

E00101600 % s.m.o. 112.311,30 0,050 5.615,6

Sub-Total $ 16.846,70

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

040140 Anticorrosivo gris Gal 54.000,00 0,050 $ 2.700,00

ML 40.905,00 4,500 $ 184.072,50

Lamina galvanizada M2 70.850,00 0,300 $ 21.255,00

KG 13426,41 1,00 $ 13.426,41

010680 Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa M3 865.780,00 0,020 $ 15.634,96

040700 Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,005 $ 537,95

080540 DESPERDICIO % 237.626,82 0,05 $ 11.881,34

Sub-Total $ 249.508,16

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

091000 FERRETERIA - OBRA® 1,0                           10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080430 m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 2,000 56.155,65 4,00 112.311,30

Sub-Total $ 112.311,30

Total Costo Directo $ 399.566,00

Descripción

Tuberia galvanizada DE 2"

Soldadura 6013 de 1/8

Escalera exterior en tubo galvanizado con base pintura en esmalte, incluye guarda hombre

Descripción

Equipo de soldadura

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

004 Localización y replanteo M2 $ 8.458,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

071000 h 18.967,00 0,040 758,68

E00101600 % s.m.o. 4.774,9 0,05 238,7

Sub-Total $ 997,42

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

050950 PUNTILLA 3"  C.C  / 13010300 LB 7.697,81 0,020 153,96

071001 Estacas de Madera 0.5 m de long U 850,00 0,050 42,50

040700 Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 268,98

080540 DESPERDICIO % 465,43 0,05 23,27

Sub-Total $ 488,70

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                         0,0 0,00 0,00 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080490 m.o. topografia 2 cadenero-1 top HC 0,045 106.108,20 177,78 4.774,87

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,045 48.831,00 177,78 2.197,40

Sub-Total $ 6.972,26

Total Costo Directo $ 8.458,00

Descripción

Descripción

Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm ±

2 ppmHerramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0167 Viga de cimentación en concreto de 3000 psi dim: 0.30x 0.40mts (no incluye refuerzo) ML $ 208.394,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17.184 0,15 2.578

E00101600 % s.m.o. 34.182 0,05 1.709

Sub-Total $ 4.286,69

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021144 Ml 2.557,41 1,000 2557,4

021150 ML 10.380,08 2,200 22836,2

050930 LB 3.580,38 0,500 1790,2

010100 Gln 10.725,00 0,600 6435,0

010281 Kg 16.065,00 0,200 3213,0

010680 M3 865.780,00 0,120 103893,6

010830 Und 12.034,88 0,100 1203,488

080540 % 141.928,87 0,05 7096,4

Sub-Total $ 149.025,32

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Und Distancia Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080270 m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 0,350 97.662,00 22,86 34.181,70

Sub-Total $ 34.181,70

Total Costo Directo $ 208.394,00

Descripción

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Desperdicios

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0223 Columnetas en concreto de 3000psi 0,20 x 0,20 (no incluye refuerzo) ML $ 131.874,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101520 h 17184 0,1 1.718

E00100111 % 39.064,80 0,13 5.078

E00101600 % s.m.o. 39.064,80 0,05 1.953

Sub-Total $ 8.750,06

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 ML 10.380,08 2,00 20.760,17

021144 Ml 2.557,41 0,75 1.918,06

050930 LB 3.580,38 0,25 895,09

010220 Kg 8.373,30 0,10 837,33

010100 Gln 10.725,00 0,05 536,25

010680 M3 865.780,00 0,040 34.631,20

080540 % 59.578,10 0,05 2.978,91

010830 Und 12.034,88 0,05 601,74

Sub-Total $ 63.158,75

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080230 m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80

.

Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo $ 131.874,00

Descripción

Vibrador de concreto (incluye operario)

Andamios Metalico

Herramienta menor

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Desperdicios

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Descripción

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m

Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m.

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

Alambre negro  # 18 050318

A.  C.  P.  M.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0300 Levante de muro en bloque abuzardado de 0,10 x 0,20 x 0,40 M2 $ 133.445,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 39.065 0,05 1.953

Sub-Total $ 1.953,24

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

unidad 4.500,00 12,50 56.250,00

010190 Lts 35,56 10,00 355,58

011600 M3 767.699,00 0,015 11.515,49

080540 % 68.121,06 0,05 3.406,05

Sub-Total $ 71.527,11

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                           10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,800 48.831,00 10,00 39.064,80

Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo $ 133.445,00

Mortero  1 : 3

Desperdicios

Descripción

Descripción

Bloque de cemento de 0,20x 0,20 x 0,40 m abuzardado 

Agua



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

0207 ML $ 92.564,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100111 % 39.065 0,05 1953,24

E00101600 % s.m.o. 39.065 0,05 1953,2

Sub-Total $ 3.906,44

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 0,500 5.190,04

050930 PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200 LB 3.580,38 0,200 716,08

010100 A.  C.  P.  M. Gln 10.725,00 0,050 536,25

010281 Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,100 1.606,50

021141 Liston de madera de 2 x 2 " ML 5.265,26 0,330 1.737,54

010680 Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa M3 865.780,00 0,016 13.852,48

010111 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 7.061,67 1,200 8.474,01

010110 Acero Fy = 28.000 psi d<=1/4" Kg 7.061,67 2,000 14.123,34

080540 Desperdicios % 46.236,230 0,05 2.311,81

Sub-Total $ 48.548,04

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,05                    10,0 2.090,00 1.045,00 1.045,00

Sub-Total $ 1.045,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080230 m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80

Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo $ 92.564,00

Descripción

Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo e= 0.08 b=0.20  

mts.

Descripción

Andamios Metalico

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

01005 ML $ 62.899,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 33.693,39 0,050 1.684,67

Sub-Total $ 1.684,67

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

022560 ML 23.720,00 1,000 23.720,00

040140 Anticorrosivo gris Gal 59.165,73 0,003 177,50

040700 Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 322,77

080540 DESPERDICIO % 0,05 24.220,26 1.211,01

Sub-Total $ 25.431,28

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

091000 Transporte de acero 0,1000               10,0 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080430 m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 0,600 56.155,65 13,33 33.693,39

Sub-Total $ 33.693,39

Total Costo Directo $ 62.899,00

Tubo de hierro galv de 1 1/2" x 2.0 mm 

Tuberia galvanizada de ø2 x 2.5mm" incluye instalacion y pintura,  (paral de 

cerramiento ) l=1.5 mts

Descripción

Herramienta menor

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: UNIDAD  : 

0102 UND $ 482.149,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100640 h 19.959,00 0,6 11975,40

E00100111 % 134.773,56 0,13 17.520,56             

E00101600 % s.m.o. 134.773,56 0,05 6.738,68

Sub-Total $ 36.234,64

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010244 Ml 16.110,22 6,800 109.549,50

050693 M2 38.503,37 2,530 97.413,53

031662 ML 6.802,72 5,100 34.693,85

031663 Ml 1.877,63 6,800 12.767,89

051061 Kg 18.976,00 0,500 9.488,00

040140 Gal 59.165,73 0,075 4.437,43

040700 GAL 107.590,32 0,075 8.069,27

080540 % 276.419,47 0,05 13.820,97

Sub-Total $ 290.240,45

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080440 m.o. metal 2 ayu-1 ofi HC 1,800 74.874,20 4,44 134.773,56

Sub-Total $ 134.773,56

Total Costo Directo $ 482.149,00

Varilla cuadrada de 1/2" (Para reja)

Modulo en angulo de 1 1/2" x 1/8" y malla eslabonada tipo ciclon cal 9

encauchetada y ojo de 2", dim 2,30 x 1.10 mts. incluye anticorrosivo y

pintura en esmalte.

Descripción

Equipo de soldadura 250 AMP

Andamios Metalico

Herramienta menor

Descripción

Ángulo de 1 1/2" x 1/8"

Malla eslabonada 1,2 x 10 metros plastificada 2-

1/4 pulgada x 2-1/4 pulgada

Varilla corrugada de 3/8" 

Soldadura para hierro estructural

Anticorrosivo gris

Pintura esmalte para exteriores

Desperdicios



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

ITEM: UNIDAD  : 

0102 UND $ 1.450.569,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00100640 h 19.959,00 0,9 17963,10

E00100111 % 598.993,60 0,13 77.869,17             

E00101600 % s.m.o. 598.993,60 0,05 29.949,68

Sub-Total $ 125.781,95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 25.560,00 13,400 342.504,00

010244 Ml 16.110,22 13,000 209.432,86

050693 M2 38.503,37 5,060 194.827,06

031662 ML 6.802,72 10,000 68.027,16

031663 Ml 1.877,63 13,000 24.409,20

031664 UND 15.630,00 1,000 15.630,00

031665 UND 28.600,00 4,000 114.400,00

051061 Kg 18.976,00 0,700 13.283,20

040140 Gal 59.165,73 0,090 5.324,92

040700 GAL 107.590,32 0,090 9.683,13

080540 % 997.521,53 0,05 49.876,08

Sub-Total $ 704.893,61

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080440 m.o. metal 2 ayu-1 ofi HC 8,000 74.874,20 1,00 598.993,60

Sub-Total $ 598.993,60

Total Costo Directo $ 1.450.569,00

Herramienta menor

Porton doble en tuberia, lamina y malla eslabonada de h=2,30 x 2,20 de dos

hojas con pasadores y candados

Descripción

Equipo de soldadura 250 AMP

Andamios Metalico

Descripción

Ángulo de 1 1/2" x 1/8"

Malla eslabonada 1,2 x 10 metros plastificada 2-

1/4 pulgada x 2-1/4 pulgada

Soldadura para hierro estructural

Anticorrosivo gris

Pintura esmalte para exteriores

Desperdicios

Tubo gal de 1 1/2" redondo

Cerrojo económico

Bisagra grande economica

Varilla cuadrada de 1/2" (Para reja)

Varilla corrugada de 3/8" 



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

LIMPEZA GENERAL M2 $ 256.363,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 244.155,0 0,05 12.207,8

Sub-Total $ 12.207,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00

Sub-Total $ 244.155,00

Total Costo Directo $ 256.363,00

Descripción

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

031 Desmonte manual con retiro M2 $ 6.080,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 813,85 0,05 40,69

Sub-Total $ 40,69

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Unidad Distancia Tarifa Valor-Unit.

T0010040 Transporte de material descapotado 0,25 tkm 10 2090 5.225,00

Sub-Total $ 5.225,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080200 M.O. alb 1 ayudante HH 0,050 16.277,00 160,00 813,85

Sub-Total $ 813,85

Total Costo Directo $ 6.080,00

Descripción

Herramienta menor

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 0-5 m M3 $ 116.218,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 96.848,15 0,15 14527,22

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 96.848,15 0,05 4842,41

Sub-Total $ 19.369,63

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 0,850 113.939,00 9,41 96.848,15

Sub-Total $ 96.848,15

Total Costo Directo $ 116.218,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 5-10 m M3 $ 218.763,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 182.302,40 0,15 27345,36

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 182.302,40 0,05 9115,12

Sub-Total $ 36.460,48

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 1,600 113.939,00 5,00 182.302,40

Sub-Total $ 182.302,40

Total Costo Directo $ 218.763,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 10-15 m M3 $ 259.781,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 216.484,10 0,15 32472,62

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 216.484,10 0,05 10824,21

Sub-Total $ 43.296,82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 1,900 113.939,00 4,21 216.484,10

Sub-Total $ 216.484,10

Total Costo Directo $ 259.781,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 15 - 20 m M3 $ 300.799,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 250.665,80 0,15 37599,87

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 250.665,80 0,05 12533,29

Sub-Total $ 50.133,16

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,200 113.939,00 3,64 250.665,80

Sub-Total $ 250.665,80

Total Costo Directo $ 300.799,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 20 - 25 m M3 $ 369.162,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 307.635,30 0,15 46145,30

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 307.635,30 0,05 15381,77

Sub-Total $ 61.527,06

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,700 113.939,00 2,96 307.635,30

Sub-Total $ 307.635,30

Total Costo Directo $ 369.162,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0110 Excavacion manual en terreno seco de 25 - 30 m M3 $ 396.508,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101601 Acarreo horizontal % s.m.o. 330.423,10 0,15 49563,47

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 330.423,10 0,05 16521,16

Sub-Total $ 66.084,62

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080280 m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,900 113.939,00 2,76 330.423,10

Sub-Total $ 330.423,10

Total Costo Directo $ 396.508,00

Descripción

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

010 Retiro de material sobrante cargue manual M3 $ 64.778,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 39.064,8 0,050 1953,24

Sub-Total $ 1.953,24

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Unidad Distancia Tarifa Valor-Unit.

T0010035 Transporte del material sobrante 1,0                      m3k 10,0 2.090,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080260 M.O. ALB 4 AYUDANTE HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80

091230 Disposicion en botadero m3 1,000 2.860,00 2.860,00

Sub-Total $ 41.924,80

Total Costo Directo $ 64.778,00

Descripción

Descripción

Herramienta menor



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

UND $ 597.326,00

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

h 12.321,7 4,0 $ 49.286,70

E00101520 h 17.184,0 0,2 $ 3.436,80

E00101600 % s.m.o. 195.324,0 0,050 $ 9.766,20

Sub-Total $ 62.489,70

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010680 M3 865.780,00 0,2513 217.570,51$           

010111 Kg 7.061,67 12,160 85.869,92

080540 % 303.440,43 0,050 15.172,02$             

Sub-Total $ 318.612,46

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080230 m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 3,000 65.108,00 2,67 195.324,00

Sub-Total $ 195.324,00

Total Costo Directo $ 597.326,00

Desperdicios

Anillo en concreto armado de 3000 psi esp=0,10 m, diametro 1,50 m altura= 0,50 

m, incluye refuerzos y formaletria

Descripción

Formaleta metalica circular doble cara

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor

Descripción

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Acero de refuerzo



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0205 Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,10 m (2.500 Psi) M2 $ 149.816,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 16.277 0,05 814

Sub-Total $ 813,85

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021150 ML 10.380,08 1,00 10.380,08

021142 ML 3.760,90 2,00 7.521,80

050930 LB 3.580,38 0,06 214,82

010100 Gln 10.725,00 0,05 536,25

010281 Kg 16.065,00 0,20 3.213,00

010690 M3 846.341,00 0,10 84.634,10

080540 % 106.500,06 0,05 5.325,00

Sub-Total $ 111.825,06

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                      10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080250 m.o. alb 3 ayudante-1 oif HC 0,200 81.385,00 40,00 16.277,00

Sub-Total $ 16.277,00

Total Costo Directo $ 149.816,00

PUNTILLA 2"  C.C  / 13010200

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Concreto  1 : 3 : 3  (2,500  PSI) 17.2 Mpa

Desperdicios

Liston de madera de 2 x 1 "

Descripción

Descripción

Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD  : 

01028 M2 $ 34.781,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 17.090,9 0,050 854,54

Sub-Total $ 854,54

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

011610 M3 702.159,00 0,0200 14.043,18

080540 DESPERDICIO % 14.043,18 0,05 702,16

Sub-Total $ 14.745,34

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 0,1                      10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00

Sub-Total $ 2.090,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario.

Rendimiento/d

ia Valor-Unit.

080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,350 48.831,00 22,86 17.090,85

Sub-Total $ 17.090,85

Total Costo Directo $ 34.781,00

Mortero  1 : 4

Pañete allanado en mortero 1:4

Descripción
Herramienta menor

Descripción



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

0240 Placa maciza de entrepisos en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m M2 $ 289.024,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101332 h 95,00 224 21.280,0

E00100811 h 95,00 224 21.280,0

E00100321 h 64,00 224 14.336,0

E00100801 h 64,00 224 14.336,0

E00101520 h 17184,00 0,1 1.718,4

E00101600 % s.m.o. 94.407 0,05 4.720,3

Sub-Total $ 77.670,73

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010100 Gln 10.725,00 0,05 536,25

010281 Kg 16.065,00 0,20 3.213,00

010680 M3 865.780,00 0,100 86.578,00

080540 % 90.327,25 0,05 4.516,36

010830 Und 12.034,88 0,10 1.203,49

Sub-Total $ 96.047,10

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080271 m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,725 130.216,00 11,03 94.406,60

Sub-Total $ 94.406,60

Total Costo Directo $ 289.024,00

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Desperdicios

Ensayo.  De res Concreto Cilindro

Vibrador de concreto (incluye operario)

Herramienta menor

Descripción

A.  C.  P.  M.

Antisol Blanco

Gato Metalico de 2 => 3 m.

Descripción

Tablero en madera de 1.40 x 0.7o mts

Guarderas en madera de 1.3 x 0.40 mts

Cercha metalica para entre-pisos L=3.0 mts



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN: 

CODIGO ITEM: UNIDAD

UND $ 311.881,00

I. EQUIPO

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 Herramienta menor % s.m.o. 112.311,30 0,05 5615,57

Sub-Total $ 5.615,57

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

021731 UND 89.509,42 0,36 32.223,39

010260 Ml 20.905,92 4,800 100.348,42

050320 UND 10.741,13 2,00 21.482,26

040700 GAL 107.590,32 0,10 10.759,03

080540 % 164.813,10 0,05 8.240,66

Sub-Total $ 173.053,76

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                              10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total $ 20.900,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador ( + Prestaciones ) Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080430 m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 2,000 56.155,65 4,00 112.311,30

Sub-Total $ 112.311,30

Total Costo Directo $ 311.881,00

Angulo 1.1/2"x3/16

Bisagra de hierro para puerta

Pintura esmalte para exteriores

Desperdicios

Tapa metalica en lamina calibre 20 y marco en angulo 1 1/2" x3/16 pintada en 

anticorrosivo y esmalte 

Descripción

Descripción

Nave met. en lam C 20 de 0,60 x 2,05 m, inc. anticorrosivo 



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01254 Und  $         1.718.895,00 

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101590 Equipo de soldadura % 246.108,24 0,05 12305,41

Sub-Total 12.305,41$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

010680 M3 865.780,00 0,324 280.512,72$           

Unidad 95.900,0$               4,00 383.600,0$             

Unidad 2.800,0$                 16,00 44.800,0$                

ml 28.500,0$               9,60 273.600,0$             

ml 30.483,0$               10,25 312.450,8$             

gal 54.000,0$               0,25 13.500,0$                

gal 33.615,0$               0,15 5.042,3$                  

gal 107.590,3$             0,25 26.897,6$                

Unidad 400,0$                    12,00 4.800,0$                  

kilo 13.426,4$               1,00 13.426,4$                

Unidad 12.400,0$               1,00 12.400,0$                

080540 % 1.371.029,71 0,05 $ 68.551,49

Sub-Total 1.439.581,20$              

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0                            10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00

Sub-Total 20.900,00$                   

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.

080570 M.O. Soldador H 6,000 41.018,04$             1,33 246.108,24$           

Sub-Total 246.108,24$                 

Total Costo Directo 1.718.895,00$              

Descripción

Estructura para 2 paneles incluye instalacion y obra civil, base en concreto de 3000 psi,

Descripción

Desperdicios

Concreto  1 : 2 : 3  (3,000  PSI) 20.7 Mpa

Flanches 3/8 25x25

Tornillos de anclajes

Tubo 2"x 2"x cal 14

Angulo 2x3/16

Pintura anticorrosivo

Thinner

Pintura esmalte

Tornillo anclaje para paneles

Soldadura 6013 de 1/8

Disco corte 4"



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACIÓN:

ITEM: UNIDAD  : 

01254 Und  $    6.968.855,00 

I. EQUIPOS

Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total

E00101600 % s.m.o. 449.245,20$           0,050 22.462,26$           

Sub-Total 22.462,26$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

097905 Und 692.584,3$             2,00 1.385.168,6$        

097919 Und 1.683.547,7$          1,00 1.683.547,7$        

Und 1.983.092,7$          1,00 1.983.092,7$        

ml 23.160,0$               45,00 1.042.200,0$        

031170 Und 187.003,1$             1,00 187.003,1$           

080540 % 3.068.716,4$          0,05 153.435,8$           

Sub-Total 6.434.448,00$             

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

FERRETERIA - OBRA® 1,0               30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00

Sub-Total 62.700,00$                  

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario.

Rendimiento/

dia Valor-Unit.

080370 m.o. elect 1 ayudante-1 ofi HC 8,000 56.155,65$             1,00 449.245,20$         

Sub-Total 449.245,20$                

Total Costo Directo 6.968.855,00$             

Sistema de conexion solar para equipo de bombeo a 110 V, incluye bomba 

sumergible de 1HP tipo lapicero en acero inoxidable incluye cable encauchetado 

y sensor de corte

Descripción

Herramienta menor

Desperdicios

Descripción

Panel Solar 550w

Inversor 12/1200

Bomba Sumergible Tipo Lapicero Pozo Profundo 1hp 110v

Cable fotovoltaico 2kv, calibre 10

Sensor de corte bomba sumergible solar


