080120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Taller socializacion del proyecto Taller $511.915,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Computador Portatil und $30.000,00 1,50 $ 45.000,00
Proyector und $30.000,00 1,50 $45.000,00
Sub-Total $90.000,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Resma de papel tamafio oficio und $28.000,00 1,00 $28.000,00
Sub-Total $28.000,00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.
Vehiculo 4 x 4 1,50 10,0 $18.000,00 $ 270.000,00 $270.000,00
Sub-Total $270.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
Trabajadora social HH 1,500 $42.500,00 5,33 $63.750,00
Conductor HH 1,500 $ 25.000,00 5,33 $ 37.500,00
g‘:’;:fr oficios varios HH 1,500 $ 15.110,00 533 $ 22.665,00
Sub-Total $123.915,00

Total Costo Directo.

$511.915,00



080120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Capacitacion comité de agua y comité de educacion Capacitacion $701.220,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Computador Portatil und $30.000,00 2,00 60.000,00
Proyector und $30.000,00 2,00 60.000,00
Sub-Total $120.000,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Resma de papel tamafio oficio und 28.000,00 2,00 56.000,00
Sub-Total $56.000,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.
Vehiculo 4 x 4 2,00 10,0 $18.000,00 $360.000,00 $ 360.000,00
Sub-Total $360.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
Trabajadora social HH 2,000 $42.500,00 4,00 $ 85.000,00
Conductor HH 2,000 $25.000,00 4,00 $50.000,00
g‘:’::';" oficios varios HH 2,000 $15.110,00 4,00 $30.220,00
Sub-Total $165.220,00

Total Costo Directo

$701.220,00



080120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Talleres de ahorro y uso eficiente del agua Taller $511.915,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Computador Portatil und 30.000,000 1,50 45.000,00
Proyector und 30.000,000 1,50 45.000,00
Sub-Total $90.000,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Resma de papel tamafio oficio und 28.000,00 1,00 28.000,00
Sub-Total $28.000,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia UND/dia Tarifa Valor-Unit.
Vehiculo 4 x 4 1,50 10,0 $18.000,00 $270.000,00 $270.000,00
Sub-Total $270.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
Trabajadora social HH 1,500 $42.500,00 5,33 $63.750,00
Conductor HH 1,500 $25.000,00 5,33 $ 37.500,00
gﬂ’::fr oficios varios HH 1,500 $15.110,00 5,33 $22.665,00
Sub-Total $123.915,00

Total Costo Directo

$511.915,00



01189

£00100812
E00101600

080210
080600

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
ITEM:

ESPECIFICACION:

UNIDAD :

Toma de sondeo eléctrico vertical (sev), para definir localizacion del sitio de perforacion distancia

entre sev 0,8 km ML $2.428.462,00
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Geosfono (Electronico) h 782.846,00 1,00 782.846,00
Herramienta menor % s.m.o. 48.831,00 0,050 2.441,55
Sub-Total $ 785.287,55
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sonda Gama al 1.480.000,00 1,00 1.480.000,00
Sub-Total $1.480.000,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 30,0 $2.090,00 $62.700,00 $62.700,00
Sub-Total $62.700,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 1,000 $48.831,00 8,00 $48.831,00
Especialista en Gral HH 1,000 $51.643,00 8,00 $51.643,00
Sub-Total $100.474,00

Total Costo Directo

$2.428.462,00



01180

E00101600

080200

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Traslado de equipo perforador a sitio de la obra Und $1.999.263,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 65.108,000 0,050 3.255,40
Sub-Total $ 3.255,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Transporte de equipos a sitio de
dificil acceso (comunidades 1,00 km 65 13930,00 905.450,00
indigenas)
Equipo de Transporte
éﬁi?::fessfzgﬁfn);zgzgf 1,00 km 65 13930,00 905.450,00
indigenas)
Sub-Total $1.810.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante HH 4,000 $16.277,00 2,00 $65.108,00
Conductor camion HH 4,000 $30.000,00 2,00 $120.000,00
Sub-Total $185.108,00

Total Costo Directo $1.999.263,00



01183

E00100241
E00100310
E00101600

020582

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Perforacion de prueba de 6" terreno seco ML $ 256.853,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 05 136.839,00
Carrotanque de agua(1000 Galones) h 114.563,00 0,32 36.660,16
Herramienta menor % s.m.0. 4.883,10 0,050 244,16
Sub-Total $173.743,32
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Bentonita (Arcilla) Kg 7.822,67 10,000 78.226,72
Sub-Total $78.226,72
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10
Sub-Total $4.883,10

Total Costo Directo $ 256.853,00



01183

E00100241
E00100310
E00101600

020582

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Ampliacion de la perforacion a @ 8 1/2" terreno seco ML $359.578,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 0,8 218.942,40
Carrotanque de agua(1000 Galones) h 114.563,00 0,5 57.281,50
Herramienta menor % s.m.0. 4.883,10 0,050 244,16
Sub-Total $ 276.468,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Bentonita (Arcilla) Kg 7.822,67 10,000 78.226,72
Sub-Total $78.226,72
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10
Sub-Total $4.883,10

Total Costo Directo

$ 359.578,00



01184

E00100241
E00100310
E00101600

020582

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Ampliacion de la perforacion a @12 1/4" terreno seco ML $ 254.562,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 05 136.839,00
Carrotanque de agua(1000 Galones) h 114.563,00 0,3 34.368,90
Herramienta menor % s.m.0. 4.883,10 0,050 244,16
Sub-Total $171.452,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Bentonita (Arcilla) Kg 7.822,67 10,000 78.226,72
Sub-Total $78.226,72
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,100 48.831,00 80,00 4.883,10
Sub-Total $4.883,10

Total Costo Directo

_$ 254.562,00



01190

E00100241
E00101600

022080
021500
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Adecuacion de tuberias y filtros ML $108.262,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 0,33 90.313,74
Herramienta menor % s.m.o. 16.114,23 0,050 805,71
Sub-Total $91.119,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal Und 142.162,02 0,004 568,65
Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal. Und 68.448,38 0,006 410,69
Desperdicios % 979 0,05 48,97
Sub-Total $1.028,31
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,330 48.831,00 24,24 16.114,23
Sub-Total $16.114,23

Total Costo Directo

$108.262,00



01189

E00100812
E00101600

080210
080600

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Toma de registro geofisico (Resistividad - sp -rayos gamma) para
determinacion de columna estratigrafica del pozo y realizacion de disefio de ML $6.172.379,00
pozo (record)
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Geosfono (Electronico) h 782.846,00 6 4.697.076,00
Herramienta menor % s.m.o. 244.155,00 0,050 12.207,75
Sub-Total $4.709.283,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Informe y planos record, incluye papeleria en
general (impresiones e imagenes a color y und 900.000,00 1,000 900.000,00
registros fotograficos)
Sub-Total $900.000,00
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00
Especialista en Gral HH 5,000 63.788,00 1,60 318.940,00
Sub-Total $563.095,00

Total Costo Directo

$ 6.172.379,00]




01191

E00100430

E00101600

021390
020390
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Limpieza y desarrollo del pozo Und $5.908.117,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Compresor (barrido y soplado) h 132.254,00 30 3.967.620,00
Herramienta menor % s.m.o. 488.310,00 0,050 24.415,50
Sub-Total $3.992.035,50
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Hexametafosfato de sodio Kg 31.380,95 20,000 627.618,99
Acido sulfimico Kg 67.244,89 10,000 672.448,92
Desperdicios % 1.300.068 0,05 65.003,40
Sub-Total $1.365.071,31
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00
Sub-Total $ 62.700,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 10,000 48.831,00 0,80 488.310,00
Sub-Total $ 488.310,00

Total Costo Directo

$5.908.117,00



01192

E00100430
E00101600

080210
080600

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Prueba de bombeo y calculo de abatimiento Und $1.518.274,00
. EQUIPOS
Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Compresor (barrido y soplado) h 132.254,00 8 1.058.032,00
Herramienta menor % s.m.o. 195.324,00 0,050 9.766,20
Sub-Total $1.067.798,20|
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,000 48.831,00 2,00 195.324,00
Especialista en Gral HH 4,000 63.788,00 2,00 255.152,00
Sub-Total $ 450.476,00

Total Costo Directo

$ 1.518.274,00]




REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: UNIDAD :
Instalacion de sello sanitario Und $323.535,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramientas menores % SIM.O 80.189,0 0,45 36.085
$ 36.085
Sub-Total
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sello sanitario und 155.000,00 1,00 155.000
$ 155.000
Sub-Total
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00
$62.700
Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
080200 m.o. alb 1 ayudante HH 0,653 48.831,00 12,25 31.896,41
ESPECIALISTA HH 0,653 57.951,00 12,25 37.854
$69.750
Sub-Total

Total Costo Directo $323.535



01187

E00100241
E00101600

091990
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Suministro e inst. de Tuberia en PVC U. Platino RDE 21 de @#8" ML $ 373.745,00
I. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 0,27 73.893,06
Herramienta menor % s.m.0. 13.184,37 0,050 659,22
Sub-Total $74.552,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo PVC (P) Union Platino RDE 21 de 8" ml 260.445,60 1,000 260.445,60
Desperdicios % 260.446 0,050 13.022,28
Sub-Total $273.467,88
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,2 30,0 2.090,00 12.540,00 12.540,00)
Sub-Total $12.540,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,270 48.831,00 29,63 13.184,37|
Sub-Total $13.184,37

Total Costo Directo

$ 373.745,00



01185

E00100241
E00101600

092061

080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Suministro e inst. de filtros en PVC RDE 21 de @#8" acampanado ML $ 383.493,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Camion perforador h 273.678,00 0,3 82.103,40
Herramienta menor % s.m.o. 14.649,30 0,050 732,47
Sub-Total $82.835,87
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo PVC (P) Acampanado RDE 21 de 8"
perforado ml 260.445,60 1,000 260.445,60
Desperdicios % 260.446 0,050 13.022,28
Sub-Total $273.467,88
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,2 30,0 2.090,00 12.540,00 12.540,00
Sub-Total $12.540,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,300 48.831,00 26,67 14.649,30
Sub-Total $14.649,30

Total Costo Directo

$ 383.493,00]




01193

E00101600

011070

080540

T0010050

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Suministro y disposicion de gravilla seleccionada libre de calcareos M3 $738.713,00
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 244.155,00 0,050 12.207,75
Sub-Total $12.207,75
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Gravilla seleccionada para filtro M3 330.000,00 1,000 330.000,00
Desperdicios % 330.000 0,05 16.500,00
Sub-Total $ 346.500,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Transporte de material triturado para filtros 1,000 m3k 65 2090,00 135.850,00
Sub-Total $ 135.850,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. |Rendimiento/dial Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00
Sub-Total $ 244.155,00

Total Costo Directo

$738.713,00



021940

095540

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Suministro e instalacion de flanches metalico 1/2" M3 $259.945,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 97.662,00 0,050 4.883,10
Sub-Total $ 4.883,10
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Flanche metalico Unidad $120.000,00 1,00 120.000
Tornillos anclaje Unidad $2.500,00 4,00 10.000
Desperdicios % $130.000,00 0,05 6.500
Sub-Total $ 136.500,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 2,000 48.831,00 4,00 97.662,00
Sub-Total $97.662,00

Total Costo Directo

$ 259.945,00



010680
021144
021150
050930

095940

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Caja en concreto 3.000 psi incluye refuerzos m3 $445.914,00
. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 195.324,00 0,050 9.766,20
Sub-Total $9.766,20
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,200 173.156,00
Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m. M 2.557,41 1,000 2.55741
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 1,000 10.380,08
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,500 1.790,19
Acero 60.000 psi KG 7.737 4,00 30.946,28
Desperdicios % 218.830 0,005 1.094,15
Sub-Total $219.924,12
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,000 48.831,00 2,00 195.324,00
Sub-Total $195.324,00

Total Costo Directo

$ 445.914,00



CODIGO
0205

E00101600

021150
021142
050930
010100
010281
010690
080540

080250

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,10 m (2.500 Psi) M2 $ 149.816,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 16.277 0,05 814
Sub-Total $ 813,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 1,00 10.380,08
Liston de maderade 2 x 1" ML 3.760,90 2,00 7.521,80
PUNTILLA 2" C.C /13010200 B 3.580,38 0,06 214,82
A. C. P. M. Gln 10.725,00 0,05 536,25
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,20 3.213,00
Concreto 1:3:3 (2,500 PSI)17.2 Mpa M3 846.341,00 0,10 84.634,10
Desperdicios % 106.500,06 0,05 5.325,00
Sub-Total $111.825,06
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 3 ayudante-1 oif HC 0,200 81.385,00 40,00 16.277,00
Sub-Total $16.277,00

Total Costo Directo

$149.816,00



£00101600

080200

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
ITEM:

Dictamen de la calidad del agua, andlisis fisicoquimica - bacterioldgico del agua con todos los

ESPECIFICACION:
UNIDAD :

. | . Und $2.575.962,00
parametros seguin norma vigente
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.0. $52.440,00 0,050 $2.622,00
Sub-Total $2.622,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Analisis fisicoquimica - bacteriologico del agya, UND $2.500.000,00 1,00 $2.500.000,00
incluye todos los parametros segiin norma vigente
Sub-Total $2.500.000,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 $2.090,00 $ 20.900,00 $ 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante HH 4,000 $13.110,00 2,00 $52.440,00
Sub-Total $ 52.440,00

Total Costo Directo

$ 2.575.962,00



01254

E00101590

010680

080540

080570

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Estructura para 6 paneles incluye instalacion y obra civil, base en concreto de 3000 psi, Und $ 2.847.424,00
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Equipo de soldadura | % 328.144,32 0,05 16407,22
Sub-Total $ 16.407,22
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,490 $ 424.232,20
Flanches 3/8 25x25 Unidad | $ 95.900,0 6,00 $ 575.400,0
Tomillos de anclajes Unidad | $ 2.800,0 24,00 $ 67.200,0
Tubo 2"x 2"x cal 14 ml $ 28.500,0 14,00 $ 399.000,0
Angulo 2x3/16 ml $ 30.483,0 25,60 $ 780.364,8
Pintura anticorrosivo gal $ 54.000,0 0,35 $ 18.900,0
Thinner gal $ 33.615,0 0,25 $ 8.403,8
Pintura esmalte gal $ 107.590,3 0,35 $ 37.656,6
Tornillo anclaje para paneles Unidad | $ 400,0 36,00 $ 14.400,0
Soldadura 6013 de 1/8 kilo $ 13.426,4 1,00 $ 13.426,4
Disco corte 4" Unidad $ 12.400,0 2,00 $ 24.800,0
Desperdicios % 2.363.783,77 0,05 $118.189,19
Sub-Total $ 2.481.972,96
lll. TRANSPORTES
[Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $ 20.900,00
IV. MANO DE OBRA
[Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
|M.O. Soldador 8,000 $ 41.018,04 1,00 $ 328.144,32
I
Sub-Total $ 328.144,32

Total Costo Directo

$ 2.847.424,00



01254

E00101600

097905
097919

030442
031170
080540

080370

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Sistema de conexion solar para equipo de bombeo a 110 V, incluye bomba
sumergible de 1HP tipo lapicero en acero inoxidable incluye cable encauchetado Und $ 10.277.710,00
y sensor de corte
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor %smo. |[$ 449.245,20 0,050 $ 22.462,26
Sub-Total $ 22.462,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Panel Solar 550w Und $ 692.584,3 6,00 $  4.155.505,9
Inversor 12/1200 Und $ 1.683.547,7 1,00 $ 1.683.547,7
Bomba Sumergible Tipo Lapicero Pozo Profundo 1.5hp 110v Und $ 2.383.092,7 1,00 $ 2.383.092,7
Cable fotovoltaico 2kv, calibre 10 Ml $ 23.160,0 45,00| $ 1.042.200,0
Sensor de corte bomba sumergible solar Und $ 187.003,1 1,00| $ 187.003,1
Desperdicios % $ 5.839.053,7 0,05 $ 291.952,7
Sub-Total $ 9.743.302,14
IIl. TRANSPORTES
[Mmaterial ol. Peso 6 Car| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00
Sub-Total $ 62.700,00
IV. MANO DE OBRA
Rendimiento/
Trabajador Unidad | cantidad V. Unitario. dia Valor-Unit.
m.o. elect 1 ayudante-1 ofi HC 8,000 $ 56.155,65 1,00 $ 449.245,20
Sub-Total $ 449.245,20

Total Costo Directo

$ 10.277.710,00




CODIGO

0802

E00101600

031631
031181
031182
030753

030973
031531

080380

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Puesta a tierra con varilla de cobre 5/8x2, 4m, tuberia IMC 1/2x3m, incluye
o Und $ 468.073,00
soldadura exotérmica 115 gr
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 93.592,8 0,050 $ 4.679,64
Sub-Total $4.679,64
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Varilla P/T 2.4mx14.28 (5/8)mm Cobre con conector Und 258.599,48 1,000 $ 258.599,48
Soldadura Exotermica 115 gr Und 31.215,47 1,000 $ 31.215,47
Soldadura Exotermica (Molde) Und 331.794,12 0,080| $ 26.543,53
Cinta galvanizada Band It Ml 3.751,88 1,200| $ 4.502,26
Hebilla para cinta Band-it de 3/4" Und 7.572,50 2,000 $ 15.144,99
Tubo IMC UL 1/2" MI 12.280,69 1,05 12.894,73
Sub-Total $348.900,47
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. elect 2 ayudante-1 ofi HC 1,250 74.874,20 6,40 93.592,75
Sub-Total $93.592,75

Total Costo Directo

$468.073,00



CODIGO
004

071000
E00101600

050950
071001
040700
080540

080490
080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Localizacion y replanteo M2 $ 8.458,00
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Estacion Total con precision angular de 6. Precision lineal 2 mm + 2 h 18.967,00 0,040 758,68
Herramienta menor % S.m.0. 4.774,9 0,05 238,7
Sub-Total $ 997,42
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PUNTILLA 3" C.C /13010300 LB 7.697,81 0,020 153,96
Estacas de Madera 0.5 m de long U 850,00 0,050 42,50
Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 268,98
DESPERDICIO % 465,43 0,05 23,27
Sub-Total $ 488,70
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. topografia 2 cadenero-1 top HC 0,045 106.108,20 177,78 4.774,87
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,045 48.831,00 177,78 2.197,40
Sub-Total $6.972,26

Total Costo Directo

$ 8.458,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacién en material comun seco de 0 - 2 m manual M3 $52.737,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 43.947,90 0,15 6592,19
Herramienta menor % s.m.o. 43.947,90 0,05 2197,40
Sub-Total $8.789,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,900 48.831,00 8,89 43.947,90
Sub-Total $43.947,90

Total Costo Directo

$52.737,00



CODIGO
0151

E00100370
E00101601
E00101600

080220

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Compactacion con material del sitio manual M3 $23.269,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Compactador manual vibratorio (CANGURO)
(Apisonadores) h 18967 0,3 5690,1
Acarreo horizontal % s.m.o. 14.649,30 0,15 2.197
Herramienta menor % s.m.o. 14.649 0,05 732
Sub-Total $8.619,96
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 2 ayudante HC 0,450 32.554,00 17,78 14.649,30
Sub-Total $14.649,30

Total Costo Directo

$ 23.269,00



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: ESPECIFICACION:
CODIGO ITEM: UNIDAD
0165 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 $ 884.983,00
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
E00101601 |Acarreo horizontal % s.m.o. 73.246,50 0,15 10986,98
E00101600 |Herramienta menor % s.m.o. 73.247 0,05 3662,33
Sub-Total $14.649,30

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
010710 Concreto 1:4:6 (1.500 PSl) 10.3 Mpa M3 739.226,00 1,000 739.226,00
080540 Desperdicios % 739.226,00 0,05 36.961,30
Sub-Total $776.187,30
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
080210 m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 1,500 48.831,00 5,33 73.246,50
Sub-Total $ 73.246,50

Total Costo Directo




CODIGO
0168

E00101520
E00101600

021144
021150
050930
010100
010281
010680
010830
080540

080270

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo M3 $ 1.260.953,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17.184 1,2 20.621
Herramienta menor % s.m.o. 195.324 0,05 9.766
Sub-Total $30.387,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Liston de Madera 3 x 3cms x 2.5 m. M 2.557,41 3,000 7672,2
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 6,000 62280,5
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,500 1790,2
A C. P. M. GIn 10.725,00 0,600 6435,0
Antisol Blanco Kg 16.065,00 1,000 16065,0
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 1,000 865780,0
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,500 6017,44
Desperdicios % 966.040,37 0,05 48302,0
Sub-Total $1.014.342,39
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 2,000 97.662,00 4,00 195.324,00
Sub-Total $195.324,00

Total Costo Directo

$1.260.953,00



CODIGO
0178

E00101520
E00101600

010100
010281
010680
010830
080540

080270

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 $1.285.173,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17.184 0,15 2578
Herramienta menor % s.m.o. 283.220 0,05 14.161
Sub-Total $16.738,59
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
A C. P. M. GIn 10.725,00 0,600 6.435,00
Antisol Blanco Kg 16.065,00 2,500 40.162,50
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 1,000 865.780,00
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,500 6.017,44
Desperdicios % 918.394,94 0,05 45.919,75
Sub-Total $964.314,69
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 2,900 97.662,00 2,76 283.219,80
Sub-Total $283.219,80

Total Costo Directo

$1.285.173,00



CODIGO
0180

E00101520
E00101600

021144
021150

050930
010100

010281
010680
010830
080540

080270

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Pedestal en concreto de 20,7 Mpa 40x40 (3000 psi) no incluye refuerzo M3 $1.334.867,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17.184 0,15 2578
Herramienta menor % s.m.o. 322.285 0,05 16.114
Sub-Total $18.691,83
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Liston de Madera 3 x 3cms x 2.5 m. Ml 2.557,41 3,000 7672,2
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 4,000 41520,3
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 1,000 3580,4
A. C. P. M. Gln 10.725,00 0,400 4290,0
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,200 3213,0
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI) 20.7 Mpa M3 865.780,00 1,000 865780,0
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,050 601,744
Desperdicios % 926.657,69 0,05 46332,9
Sub-Total $972.990,58
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 3,300 97.662,00 2,42 322.284,60
Sub-Total $ 322.284,60

Total Costo Directo

$1.334.867,00



CODIGO
0215

E00101520
E00100111
E00101600

021150
021140
021144
050930
010220
010100
010680
080540
010830

080271

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Columna de 30x30 (3000 psi) no incluye ref. ML $ 315.058,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17184 01 1.718
Andamios Metalico % 110.683,60 0,13 14.389
Herramienta menor % s.m.o. 110.684 0,05 5.534
Sub-Total $19.923,05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 2,00 20.760,17
Liston de madera de 2 x 4 " tipo abarco ML 15.574,64 3,00 46.723,92
Liston de Madera 3 x 3cms x 2.5 m. M 2.557,41 2,00 5.114,82
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,50 1.790,19
Alambre negro # 18 050318 Kg 8.373,30 0,25 2.093,33
A C. P. M. GIn 10.725,00 0,02 214,50
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,09 77.920,20
Desperdicios % 154.617,12 0,05 7.730,86
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,10 1.203,49
Sub-Total $163.551,47
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,850 130.216,00 9,41 110.683,60
Sub-Total $110.683,60

Total Costo Directo

$ 315.058,00



CODIGO
0224

E00100801
E00101520
E00100111
E00101600

021150
021140
021144
050930
010220
010100
010680
080540
010830

080271

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa, no incluye acero M3 $ 2.352.611,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Gato Metalico de 2 =>3 m. h 64 224 14.336
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17184 2 34.368
Andamios Metalico % 651.080,00 0,13 84.640
Herramienta menor % S.m.O0. 651.080 0,05 32.554
Sub-Total $ 165.898,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 31,25 324.377,63
Liston de madera de 2 x 4 " tipo abarco ML 15.574,64 12,00 186.895,67
Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m. Ml 2.557,41 12,00 30.688,94
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 4,00 14.321,51
Alambre negro # 18 050318 Kg 8.373,30 1,00 8.373,30
A. C. P. M. Gln 10.725,00 0,60 6.435,00
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI) 20.7 Mpa M3 865.780,00 1,000 865.780,00
Desperdicios % 1.436.872,05 0,05 71.843,60
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,50 6.017,44
Sub-Total $1.514.733,09
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ay + 2 of HC 5,000 130.216,00 1,60 651.080,00
Sub-Total $ 651.080,00

Total Costo Directo

$2.352.611,00




CODIGO
0242

E00101332
E00100811
E00100321
E00100801
E00101520
E00101600

010100
010281
010680
080540
010830

080271

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Placa maciza de entrepiso en concreto de 20,7 Mpa e =0,15m M2 $344.732,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Tablero en madera de 1.40 x 0.70 mts h 95,00 224 21.280,0
Guarderas en madera de 1.3 x 0.40 mts h 95,00 224 21.280,0
Cercha metalica para entre-pisos L=3.0 mts h 64,00 224 14.336,0
Gato Metalico de 2 =>3 m. h 64,00 224 14.336,0
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17184,00 0,1 1.718,4
Herramienta menor % s.m.o. 104.173 0,05 5.208,6
Sub-Total $ 78.159,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
A. C. P. M. Gin 10.725,00 0,05 536,25
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,20 3.213,00
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,150 129.867,00
Desperdicios % 133.616,25 0,05 6.680,81
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,10 1.203,49
Sub-Total $ 141.500,55
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,800 130.216,00 10,00 104.172,80
Sub-Total $104.172,80

Total Costo Directo

$344.732,00



CODIGO
0271

E00101600

010360

080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Refuerzo fy=2800 kg/cm2 3/8" para estribos Kg $ 13.437,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % S.m.o. 2.929,86 0,05 146
Sub-Total $ 146,49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acero corrugado de 3/8" Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57
Alambre negro Kg 14.042,00 0,010 140,42
Desperdicios % 7.876,99 0,0500 393,85
Sub-Total $8.270,84
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,1 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,060 48.831,00 133,33 2.929,86
Sub-Total $2.929,86

Total Costo Directo

$ 13.437,00



CODIGO
0273

E00101600

010330
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2" Kg $ 13.290,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % S.m.o. 2.929,86 0,05 146
Sub-Total $ 146,49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acero corrugado de 1/2" Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57
Desperdicios % 7.736,57 0,0500 386,83
Sub-Total $8.123,40
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,1 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,060 48.831,00 133,33 2.929,86
Sub-Total $2.929,86

Total Costo Directo

$ 13.290,00



CODIGO
0274

E00101600

010340
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Refuerzo fy=4200 kg/cm2 5/8"-3/4" Kg $ 13.802,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % S.m.o. 3.418,17 0,05 171
Sub-Total $ 170,91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acero corrugado de 5/8" Kg 7.736,57 1,0000 7.736,57
Desperdicios % 7.736,57 0,0500 386,83
Sub-Total $8.123,40
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,1 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,070 48.831,00 114,29 3.418,17
Sub-Total $3.418,17

Total Costo Directo

$ 13.802,00



0524

E00101600

080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Tanque para agua, plastico de 5.000 litros Und $5.305.171,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 219.739,500 0,050 10.986,98
Sub-Total $10.986,98
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tanque plastico 5000LT Und 4.773.090,00 1,000 4.773.090,00
Desperdicios % 4.773.090,00 0,05 238.654,50
Sub-Total $5.011.744,50
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00
Sub-Total $62.700,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 4,500 48.831,00 1,78 219.739,50
Sub-Total $219.739,50

Total Costo Directo

$5.305.171,00



0541

E00101600

022640
020412
021500
022080
011600
080540

080400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Tuberia PVC presion de 1" rde 21 mi $22.727,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 4.297,128 0,050 214,86
Sub-Total $ 214,86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo(P)R-21 1" ML 7.233,20 1,000 7.233,20
Accesorios PVC. (%tuberias) % Tub 7.233,20 0,24 1.758,39
Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal. Und 68.448,38 0,012 821,38
Soldadura PVC Pavco o Similar 1/4 Gal Und 142.162,02 0,012 1.705,94
Mortero 1:3 M3 767.699,00 0,005 3.838,50
Desperdicios % 15.357,42 0,05 767,87
Sub-Total $16.125,29
IIl. TRANSPORTES
Material ol. Peso 6 Cant| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,10 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 0,080 53.714,10 100,00 4.297,13
Sub-Total $4.297,13

Total Costo Directo

$22.727,00



0542

E00101600

022630
020412
021500
022080
011600
080540

080400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Tuberia PVC presién de 3/4" rde 21 ML $19.133,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 4.297,128 0,050 214,86
Sub-Total $214,86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo(P)R-21 3/4 ML 5.156,83 1,000 5.156,83
Accesorios PVC. (%tuberias) % Tub 5.156,83 0,24 1.253,62
Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal. Und 68.448,38 0,008 547,59
Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal Und 142.162,02 0,008 1.137,30
Mortero 1:3 M3 767.699,00 0,005 3.838,50
Desperdicios % 11.933,83 0,05 596,69
Sub-Total $12.530,52
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,1 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 0,080 53.714,10 100,00 4.297,13
Sub-Total $4.297,13

Total Costo Directo

$19.133,00



0532

E00101600

022630
020412
021500
022070
021762
011600
080540

080400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Punto hidraulico PVC de 3/4" L prom =3 m UND $ 106.070,00
. EQUIPOS
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 59.085,510 0,050 2.954,28
Sub-Total $2.954,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo(P)R-21 3/4 ML 5.156,83 3,000 15.470,48
Accesorios PVC. (%tuberias) % Tub 15.470,48 0,24 3.760,87
Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal. Und 68.448,38 0,024 1.642,76
Soldadura CPVC Pavco o Similar 1/4 Gal Und 152.090,80 0,024 3.650,18
Niple Tub Hg 1/2"1=0.15 mts. Und 3.761,19 1,000 3.761,19
Mortero 1:3 M3 767.699,00 0,010 7.676,99
Desperdicios % 35.962,47 0,05 1.798,12
Sub-Total $37.760,59
I1l. TRANSPORTES
Material ol. Peso 6 Cant] Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,30 10,0 2.090,00 6.270,00 6.270,00
Sub-Total $6.270,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 1,100 53.714,10 7,27 59.085,51
Sub-Total $59.085,51

Total Costo Directo

$106.070,00



0533

E00101600

022640
020412
021500
022080
021762
011600
080540

080400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Punto hidraulico PVC de 1" L prom =3 m Pto $ 115.278,00
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 59.085,510 0,050 2.954,28
Sub-Total $2.954,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo(P)R-21 1" ML 7.233,20 3,000 21.699,61
Accesorios PVC. (%tuberias) % Tub 21.699,61 0,24 5.275,18
Limpiador Removedor Pavco o Similar 1/4 Gal. Und 68.448,38 0,030 2.053,45
Soldadura PVC Pavco o Similar !/4 Gal Und 142.162,02 0,030 4.264,86
Niple Tub Hg 1/2" 1= 0.15 mts. Und 3.761,19 1,000 3.761,19
Mortero 1:3 M3 767.699,00 0,010 7.676,99
Desperdicios % 44.731,27 0,05 2.236,56
Sub-Total $46.967,84
I1l. TRANSPORTES
Material \Vol. Peso 6 Cant| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 0,30 10,0 2.090,00 6.270,00 6.270,00
Sub-Total $6.270,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. hidrosanit. 1 ayu-1 ofi HC 1,100 53.714,10 7,27 59.085,51
Sub-Total $59.085,51

Total Costo Directo

$115.278,00



CODIGO

E00101590
E00101600

040140

010680

040700
080540

091000

080430

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Escalera exterior en tubo galvanizado con base pintura en esmalte, incluye guarda hombre ML $ 399.566,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Equipo de soldadura % 112.311,30 0,10 11.2311
Herramienta menor % s.m.o. 112.311,30 0,050 5.615,6
Sub-Total $16.846,70
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Anticorrosivo gris Gal 54.000,00 0,050 $2.700,00
Tuberia galvanizada DE 2" ML 40.905,00 4,500 $184.072,50
Lamina galvanizada M2 70.850,00 0,300 $21.255,00
Soldadura 6013 de 1/8 KG 13426,41 1,00 $13.426,41
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,020 $15.634,96
Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,005 $ 537,95
DESPERDICIO % 237.626,82 0,05 $11.881,34
Sub-Total $249.508,16
Ill. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso 6 Cant. Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 2,000 56.155,65 4,00 112.311,30
Sub-Total $112.311,30

Total Costo Directo

$ 399.566,00



CODIGO
004

071000
E00101600

050950
071001
040700
080540

080490
080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: ESPECIFICACION
ITEM UNIDAD :
Localizacién y replanteo M2 $8.458,00
|. EQUIPO
Descripeion Unidad Tarifa/Hr Valor-Total
Estacion Total con precision angular de 6 . Precision lineal 2 mm <] I 18.967,00 0,040 758,68
Herramienta menor % s.m.o. 47749 0,05 238,7
Sub-Total $997.42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad | Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PUNTILLA 3" C.C /13010300 LB 7.697,81 0,020 153,96
Estacas de Madera 0.5 m de long U 850,00 0,050 42,50
Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 268,98
DESPERDICIO % 465,43 0,05 2327
Sub-Total $ 488,70
|Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
FERRETERIA - OBRA® 1.0 00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad_| V. Unitario, Valor-Unit
m.o. topografia 2 cadenero-1 top HC 0,045 106.108,20 177.78 477487
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,045 48.831,00 177,78 2.197,40
Sub-Total $6.972,26

$8.458,00]

Total Costo Directo




CODIGO
0167

E00101520
E00101600

021144
021150
050930
010100
010281
010680
010830
080540

080270

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Viga de cimentacion en concreto de 3000 psi dim: 0.30x 0.40mts (no incluye refuerzo) ML $ 208.394,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17.184 0,15 2578
Herramienta menor % s.m.o. 34.182 0,05 1.709
Sub-Total $ 4.286,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Liston de Madera 3 x 3cms x 2.5 m. Ml 2.557,41 1,000 2557,4
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 2,200 22836,2
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,500 1790,2
A. C. P. M Gln 10.725,00 0,600 6435,0
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,200 3213,0
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,120 103893,6
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,100 1203,488
Desperdicios % 141.928,87 0,05 7096,4
Sub-Total $ 149.025,32
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Und Distancia Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ayudante-1 ofi HC 0,350 97.662,00 22,86 34.181,70
Sub-Total $34.181,70

Total Costo Directo

$208.394,00



CODIGO
0223

E00101520
E00100111
E00101600

021150
021144
050930
010220
010100
010680
080540
010830

080230

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Columnetas en concreto de 3000psi 0,20 x 0,20 (no incluye refuerzo) ML $131.874,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17184 01 1.718
Andamios Metalico % 39.064,80 0,13 5.078
Herramienta menor % s.m.o. 39.064,80 0,05 1.953
Sub-Total $8.750,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 2,00 20.760,17
Liston de Madera 3 x 3 cms x 2.5 m. Ml 2.557,41 0,75 1.918,06
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,25 895,09
Alambre negro # 18 050318 Kg 8.373,30 0,10 837,33
A C. P. M. Gln 10.725,00 0,05 536,25
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,040 34.631,20
Desperdicios % 59.578,10 0,05 2.978,91
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,05 601,74
Sub-Total $63.158,75
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80
Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo

$ 131.874,00



CODIGO
0300

E00101600

010190
011600
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Levante de muro en bloque abuzardado de 0,10 x 0,20 x 0,40 M2 $ 133.445,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor | % s.m.o. 39.065 0,05 1.953
Sub-Total $1.953,24
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Blogue de cemento de 0,20x 0,20 x 0,40 m abuzardado unidad 4.500,00 12,50 56.250,00
Agua Lts 35,56 10,00 355,58
Mortero 1:3 M3 767.699,00 0,015 11.515,49
Desperdicios % 68.121,06 0,05 3.406,05
Sub-Total $71.527,11
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,800 48.831,00 10,00 39.064,80
Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo

$ 133.445,00



CODIGO

0207

E0010011
E0010160

021150
050930
010100
010281
021141
010680
010111
010110
080540

080230

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Alfajia en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo e= 0.08 b=0.20
mts. ML $92.564,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Andamios Metalico % 39.065 0,05 1953,24
Herramienta menor % s.m.o. 39.065 0,05 1953,2
Sub-Total $3.906,44
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 0,500 5.190,04
PUNTILLA 2" C.C /13010200 LB 3.580,38 0,200 716,08
A. C. P. M. Gin 10.725,00 0,050 536,25
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,100 1.606,50
Liston de maderade2x2" ML 5.265,26 0,330 1.737,54
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,016 13.852,48
Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 7.061,67 1,200 8.474,01
Acero Fy = 28.000 psi d<=1/4" Kg 7.061,67 2,000 14.123,34
Desperdicios % 46.236,230 0,05 2.311,81
Sub-Total $ 48.548,04
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 10,0 2.090,00 1.045,00 1.045,00
Sub-Total $1.045,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80
Sub-Total $ 39.064,80

Total Costo Directo

$92.564,00



CODIGO

01005

E00101600

022560
040140
040700
080540

091000

080430

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Tuberm: galvanizada de 2 x 2.5mm" incluye instalacion y pintura, (paral de ML $62.899,00
cerramiento ) 1=1.5 mts
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 33.693,39 0,050 1.684,67
Sub-Total $1.684,67
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo de hierro galv de 1 1/2" x 2.0 mm ML 23.720,00 1,000 23.720,00
Anticorrosivo gris Gal 59.165,73 0,003 177,50
Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,003 322,77
DESPERDICIO % 0,05 24.220,26 1.211,01
Sub-Total $25.431,28
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Transporte de acero 0,1000 10,0 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 0,600 56.155,65 13,33 33.693,39
Sub-Total $33.693,39

Total Costo Directo

$ 62.899,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Modulo en angulo de 1 1/2" x 1/8" y malla eslabonada tipo ciclon cal 9
0102 encauchetada y ojo de 2", dim 2,30 x 1.10 mts. incluye anticorrosivo y UND $482.149,00
pintura en esmalte.
I. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
E0010064Equipo de soldadura 250 AMP h 19.959,00 0,6 11975,40
E001001Andamios Metalico % 134.773,56 0,13 17.520,56
E001016(¢Herramienta menor %S.m.o. | 134.773,56 0,05 6.738,68
Sub-Total $ 36.234,64
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
010244 |Angulo de 1 1/2" x 1/8" Ml 16.110,22 6,800 109.549,50
050693 [Malla eslabonada 1,2 x 10 metros plastificada 2- M2 38.503,37 2,530 97.413,53
031662 |Varilla cuadrada de 1/2" (Para reja) ML 6.802,72 5,100 34.693,85
031663 |Varilla corrugada de 3/8" MI 1.877,63 6,800 12.767,89
051061 |Soldadura para hierro estructural Kg 18.976,00 0,500 9.488,00
040140 |Anticorrosivo gris Gal 59.165,73 0,075 4.437,43
040700 |Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,075 8.069,27
080540 [Desperdicios % 276.419,47 0,05 13.820,97
Sub-Total $ 290.240,45
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $ 20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
080440 |m.o. metal 2 ayu-1 ofi HC 1,800 74.874,20 4,44 134.773,56
Sub-Total $134.773,56

Total Costo Directo

$ 482.149,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Porton doble en tuberia, lamina y malla eslabonada de h=2,30 x 2,20 de dos
0102 . UND $1.450.569,00
hojas con pasadores y candados
I. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
E0010064Equipo de soldadura 250 AMP h 19.959,00 0,9 17963,10
E001001|Andamios Metalico % 598.993,60 0,13 77.869,17
E001016(Herramienta menor %s.m.o. | 598.993,60 0,05 29.949,68
Sub-Total $125.781,95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo gal de 1 1/2" redondo ML 25.560,00 13,400 342.504,00
010244 |Angulo de 1 1/2" x 1/8" Ml 16.110,22 13,000 209.432,86
050693 [Malla eslabonada 1,2 x 10 metros plastificada 2- M2 38.503,37 5,060 194.827,06
031662 |Varilla cuadrada de 1/2" (Para reja) ML 6.802,72 10,000 68.027,16
031663 |Varilla corrugada de 3/8" MI 1.877,63 13,000 24.409,20
031664 JCerrojo econdmico UND 15.630,00 1,000 15.630,00
031665 |Bisagra grande economica UND 28.600,00 4,000 114.400,00
051061 |Soldadura para hierro estructural Kg 18.976,00 0,700 13.283,20
040140 |Anticorrosivo gris Gal 59.165,73 0,090 5.324,92
040700 |Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,090 9.683,13
080540 |Desperdicios % 997.521,53 0,05 49.876,08
Sub-Total $704.893,61
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
080440 |m.o. metal 2 ayu-1 ofi HC 8,000 74.874,20 1,00 598.993,60
Sub-Total $598.993,60

Total Costo Directo $ 1.450.569,00



CODIGO

E00101600

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
LIMPEZA GENERAL M2 $ 256.363,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.0. 244.155,0 0,05 12.207,8
Sub-Total $12.207,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
lll. TRANSPORTES
|Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 5,000 48.831,00 1,60 244.155,00
Sub-Total $244.155,00

Total Costo Directo

$ 256.363,00



CODIGO
031

E00101600

T0010040

080200

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Desmonte manual con retiro M2 $6.080,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 813,85 0,05 40,69
Sub-Total $ 40,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Unidad Distancia Tarifa Valor-Unit.
Transporte de material descapotado 0,25 tkm 10 2090 5.225,00
Sub-Total $5.225,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
M.O. alb 1 ayudante HH 0,050 16.277,00 160,00 813,85
Sub-Total $ 813,85

Total Costo Directo




CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 0-5 m M3 $116.218,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 96.848,15 0,15 14527,22
Herramienta menor % s.m.o. 96.848,15 0,05 4842,41
Sub-Total $19.369,63
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 0,850 113.939,00 9,41 96.848,15
Sub-Total $96.848,15

Total Costo Directo

$116.218,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 5-10 m M3 $218.763,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 182.302,40 0,15 27345,36
Herramienta menor % s.m.o. 182.302,40 0,05 9115,12
Sub-Total $ 36.460,48
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 1,600 113.939,00 5,00 182.302,40
Sub-Total $182.302,40

Total Costo Directo

$218.763,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 10-15m M3 $259.781,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 216.484,10 0,15 32472,62
Herramienta menor % s.m.o. 216.484,10 0,05 10824,21
Sub-Total $43.296,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 1,900 113.939,00 4,21 216.484,10
Sub-Total $216.484,10

Total Costo Directo

$ 259.781,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 15-20 m M3 $300.799,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 250.665,80 0,15 37599,87
Herramienta menor % s.m.o. 250.665,80 0,05 12533,29
Sub-Total $50.133,16
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,200 113.939,00 3,64 250.665,80
Sub-Total $ 250.665,80

Total Costo Directo

$300.799,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 20 - 25 m M3 $369.162,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 307.635,30 0,15 46145,30
Herramienta menor % s.m.o. 307.635,30 0,05 15381,77
Sub-Total $61.527,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,700 113.939,00 2,96 307.635,30
Sub-Total $ 307.635,30

Total Costo Directo

$369.162,00



CODIGO
0110

E00101601
E00101600

080280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Excavacion manual en terreno seco de 25-30 m M3 $396.508,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Acarreo horizontal % s.m.0. 330.423,10 0,15 49563,47
Herramienta menor % s.m.o. 330.423,10 0,05 16521,16
Sub-Total $ 66.084,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 5 ayudante-1 ofi HC 2,900 113.939,00 2,76 330.423,10
Sub-Total $330.423,10

Total Costo Directo

$ 396.508,00



CODIGO
010

E00101600

T0010035

080260
091230

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Retiro de material sobrante cargue manual M3 $64.778,00
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 39.064,8 0,050 1953,24
Sub-Total $1.953,24
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0,00
Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Unidad Distancia Tarifa Valor-Unit.
Transporte del material sobrante 1,0 m3k 10,0 2.090,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
M.O. ALB 4 AYUDANTE HC 0,600 65.108,00 13,33 39.064,80
Disposicion en botadero m3 1,000 2.860,00 2.860,00
Sub-Total $41.924,80

Total Costo Directo

$64.778,00




CODIGO

E00101520
E00101600

010680
010111
080540

080230

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Anillo en concreto armado de 3000 psi esp=0,10 m, diametro 1,50 m altura= 0,50
. . UND $597.326,00
m, incluye refuerzos y formaletria
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Formaleta metalica circular doble cara h 12.321,7 4,0 $49.286,70
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17.184,0 0,2 $3.436,80
Herramienta menor % s.m.o. 195.324,0 0,050 $9.766,20
Sub-Total $62.489,70
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,2513| $ 217.570,51
Acero de refuerzo Kg 7.061,67 12,160 85.869,92
Desperdicios % 303.440,43 0,050| $ 15.172,02
Sub-Total $318.612,46
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 2 ayudante-1 ofi HC 3,000 65.108,00 2,67 195.324,00
Sub-Total $195.324,00

Total Costo Directo

$597.326,00



CODIGO
0205

E00101600

021150
021142
050930
010100
010281
010690
080540

080250

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,10 m (2.500 Psi) M2 $ 149.816,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. 16.277 0,05 814
Sub-Total $ 813,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tabla para Formaleta de 1" x 10" x 2.9 m ML 10.380,08 1,00 10.380,08
Liston de maderade 2 x 1" ML 3.760,90 2,00 7.521,80
PUNTILLA 2" C.C /13010200 B 3.580,38 0,06 214,82
A. C. P. M. Gln 10.725,00 0,05 536,25
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,20 3.213,00
Concreto 1:3:3 (2,500 PSI)17.2 Mpa M3 846.341,00 0,10 84.634,10
Desperdicios % 106.500,06 0,05 5.325,00
Sub-Total $111.825,06
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 3 ayudante-1 oif HC 0,200 81.385,00 40,00 16.277,00
Sub-Total $16.277,00

Total Costo Directo

$149.816,00



CODIGO
01028

E00101600

011610
080540

080210

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Pariete allanado en mortero 1:4 M2 $34.781,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.0. 17.090,9 0,050 854,54
Sub-Total $ 854,54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Mortero 1:4 M3 702.159,00 0,0200 14.043,18
DESPERDICIO % 14.043,18 0,05 702,16
Sub-Total $14.745,34
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 10,0 2.090,00 2.090,00 2.090,00
Sub-Total $2.090,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad | V. Unitario. ia Valor-Unit.
m.o. alb 1 ayudante-1 ofi HC 0,350 48.831,00 22,86 17.090,85
Sub-Total $17.090,85

Total Costo Directo

$34.781,00




CODIGO
0240

E00101332
E00100811
E00100321
E00100801
E00101520
E00101600

010100
010281
010680
080540
010830

080271

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Placa maciza de entrepisos en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m M2 $ 289.024,00
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Tablero en madera de 1.40 x 0.70 mts h 95,00 224 21.280,0
Guarderas en madera de 1.3 x 0.40 mts h 95,00 224 21.280,0
Cercha metalica para entre-pisos L=3.0 mts h 64,00 224 14.336,0
Gato Metalico de 2 =>3 m. h 64,00 224 14.336,0
Vibrador de concreto (incluye operario) h 17184,00 0,1 1.718,4
Herramienta menor % s.m.o. 94.407 0,05 4.720,3
Sub-Total $77.670,73
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
A C. P. M. GIn 10.725,00 0,05 536,25
Antisol Blanco Kg 16.065,00 0,20 3.213,00
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,100 86.578,00
Desperdicios % 90.327,25 0,05 4.516,36
Ensayo. De res Concreto Cilindro Und 12.034,88 0,10 1.203,49
Sub-Total $96.047,10
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,00 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. alb 4 ay + 2 of HC 0,725 130.216,00 11,03 94.406,60
Sub-Total $94.406,60

Total Costo Directo

$ 289.024,00



CODIGO

£00101600

021731
010260
050320
040700
080540

080430

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD
Tapa metalica en lamina calibre 20 y marco en angulo 1 1/2" x3/16 pintada en
. . UND $311.881,00
anticorrosivo y esmalte
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Herramienta menor % s.m.o. [ 112.311,30 0,05 5615,57
Sub-Total $5.615,57
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad | Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Nave met. en lam C 20 de 0,60 x 2,05 m, inc. anticorrosivo UND 89.509,42 0,36 32.223,39
Angulo 1.1/2"x3/16 M 20.905,92 4,800 100.348,42
Bisagra de hierro para puerta UND 10.741,13 2,00 21.482,26
Pintura esmalte para exteriores GAL 107.590,32 0,10 10.759,03
Desperdicios % 164.813,10 0,05 8.240,66
Sub-Total $173.053,76
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $20.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador ( + Prestaciones ) Unidad Cantidad | V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
m.o. metal 1 ayu-1 ofi HC 2,000 56.155,65 4,00 112.311,30
Sub-Total $112.311,30

Total Costo Directo

$311.881,00



01254

E00101590

010680

080540

080570

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Estructura para 2 paneles incluye instalacion y obra civil, base en concreto de 3000 psi, Und $ 1.718.895,00
1. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
Equipo de soldadura | % 246.108,24 0,05 12305,41
Sub-Total $ 12.305,41
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 1:2:3 (3,000 PSI)20.7 Mpa M3 865.780,00 0,324 $ 280.512,72
Flanches 3/8 25x25 Unidad | $ 95.900,0 4,00 $ 383.600,0
Tomillos de anclajes Unidad | $ 2.800,0 16,00 $ 44.800,0
Tubo 2'x 2"x cal 14 ml $ 28.500,0 9,60 $ 273.600,0
Angulo 2x3/16 ml $ 30.483,0 10,25 $ 312.450,8
Pintura anticorrosivo gal $ 54.000,0 0,25 $ 13.500,0
Thinner gal $ 33.615,0 0,15 $ 5.042,3
Pintura esmalte gal $ 107.590,3 0,25 $ 26.897,6
Tornillo anclaje para paneles Unidad | $ 400,0 12,00 $ 4.800,0
Soldadura 6013 de 1/8 kilo $ 13.426,4 1,00 $ 13.426,4
Disco corte 4" Unidad $ 12.400,0 1,00 $ 12.400,0
Desperdicios % 1.371.029,71 0,05 $68.551,49
Sub-Total $ 1.439.581,20
lll. TRANSPORTES
[Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 10,0 2.090,00 20.900,00 20.900,00
Sub-Total $ 20.900,00
IV. MANO DE OBRA
[Trabajador Unidad Cantidad V. Unitario. Rendimiento/dia Valor-Unit.
|M.O. Soldador 6,000 $ 41.018,04 1,33 $ 246.108,24
I
Sub-Total $ 246.108,24

Total Costo Directo

$ 1.718.895,00



REPUBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO DE RIOHACHA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: ESPECIFICACION:
ITEM: UNIDAD :
Sistema de conexion solar para equipo de bombeo a 110 V, incluye bomba
01254 sumergible de 1HP tipo lapicero en acero inoxidable incluye cable encauchetado Und $ 6.968.855,00
y sensor de corte
I. EQUIPOS
Descripcion Unidad Tarifa/Hr Rendimiento Valor-Total
E00101600 |Herramienta menor %s.mo. |$ 449.245,20 0,050 $ 22.462,26
Sub-Total $ 22.462,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
097905 Panel Solar 550w Und $ 692.584,3 2,00 $  1.385.168,6
097919 Inversor 12/1200 Und $ 1.683.547,7 1,00| $  1.683.547,7
Bomba Sumergible Tipo Lapicero Pozo Profundo 1hp 110v Und $ 1.983.092,7 1,00| $ 1.983.092,7
Cable fotovoltaico 2kv, calibre 10 ml $ 23.160,0 45,00| $ 1.042.200,0
031170 Sensor de corte bomba sumergible solar Und $ 187.003,1 1,00 $ 187.003,1
080540 Desperdicios % $ 3.068.716,4 0,05| $ 153.435,8
Sub-Total $ 6.434.448,00
IIl. TRANSPORTES
[Mmaterial ol. Peso 6 Car| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® 1,0 30,0 2.090,00 62.700,00 62.700,00
Sub-Total $ 62.700,00

IV. MANO DE OBRA

Rendimiento/

Trabajador Unidad | cantidad V. Unitario. dia Valor-Unit.
080370 m.o. elect 1 ayudante-1 ofi HC 8,000 |$ 56.155,65 1,00 $  449.245,20
Sub-Total $ 449.245,20

Total Costo Directo $ 6.968.855,00



