
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8272455  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 2/09/2025 5:05:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2543 DE 2025  

Objeto del contrato
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL
FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

18 Meses  
2 horas para terminar (31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/04/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

8/03/2027 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
7/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR//

COLOMBIA, Turbaco

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Mayron Adalberto
Vergel Armenta

Fecha de
aprobación:

5/09/2025 4:18:56 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

RAFAEL ENRIQUE
MONTES COSTA

Fecha de
aprobación:

5/09/2025 4:45:16 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8272455_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 8/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 8/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/03/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 8/03/2027 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/03/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

8/09/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 12/09/2025 1:19:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17893325 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

20.042.377.992,45 COP SEGUROS DEL
ESTADO

5/03/2032 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.17811241 Seriedad de la oferta - 4.599.649.886,17 COP - 11/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8272455
CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carretera Cartagena Turbaco Km 3 Sector el Cortijo  
CO-BOL-13836 - Turbaco  
COLOMBIA  
Bolívar  
Turbaco  
Carretera Cartagena Turbaco Km 3 Sector el Cortijo  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8272455

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

958 CDP 47.499.591.872 COP No se ha iniciado -

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

9525 CDP No se ha iniciado 44.538.617.761 COP 00-00-000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

958 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

47.499.591.872
COP

47.499.591.872
COP

44.538.617.761
COP

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
45.996.498.861,71 44.538.617.761,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141300

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL
FOMENTO DE LA RECREACION Y EL
DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

1,00 VG 45.996.498.861,71 44.538.617.761,00 45.996.498.861,71 44.538.617.761,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

MINUTA CONTRATO softball.pdf MINUTA CONTRATO softball.pdf (detalle)

141203504824.pdf 141203504824.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 73007790  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA 5/09/2025 4:45:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 44.538.617.761

Sí No *

44.538.617.761

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

47.499.591.872 COP  
0 COP  
47.499.591.872 COP  

 
-  

Agregar usuario
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