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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las Entidades
Estatales de realizar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar las oportunidades disponibles en el mercado
para atender la necesidad de la Entidad Estatal.

En el marco del andlisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cual es su necesidad y
como puede satisfacerla; b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
requeridos; y c) como puede desarrollarse el proceso de adquisicion de los bienes o servicios para
satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcién, deberd entender la posibilidad de
segmentar su proceso para promover una mayor participacion de oferentes. Estos criterios son
complementarios entre si y dependeran de la necesidad a satisfacer respecto al bien o servicio
gue se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar el
contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que pretende
adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacién desde el punto de vista de la
oferta.

La Gobernacion de Cérdoba con lo establecido en la guia para la elaboracién de estudios del
sector de Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente — Versién: V2
Fecha: 15/08/2025, estructura el andlisis del sector del siguiente proceso en las siguientes areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histdrico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector
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OBIJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JRIDICA AL PROYECTO
QUE TIENE POR OBJETO: IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN
MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versién 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificado asi:

CODIGO
UNSPSC GRUPOS SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
Gestin, Serveios (02) Estudios de
Profesi;nales de (10) Servicios de (16) Gerencia de facgbilidad o
80101601 (F) Servicios asesoria de seleccién de
Empresay - proyectos .
. gestion. ideas de
Servicios | e
Administrativos proy .

SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras.
A continuacidn, se detallan los principales sectores econémicos del pais:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia, la pesca
y la extraccidn de recursos.

e Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccién y la energia.

e Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacién y salud.

e Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacién, como la investigacién y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la informacién y
comunicacion (TIC).

El sector terciario de la economia en Colombia, también conocido como sector de servicios, abarca
una amplia gama de actividades que no producen bienes materiales, sino que generan servicios
destinados a satisfacer las necesidades de la poblacion.

Este sector es fundamental para el desarrollo econdmico y social del pais, representando una
parte significativa del PIB y generando un gran nimero de empleos. El sector terciario en Colombia
engloba varias subcategorias importantes:

e Comercio

e Servicios financieros
e Turismo y hosteleria
e Educacién y salud

e Transporte y logistica

A. ASPECTOS GENERALES

Tomando como principio que la interventoria y supervision tienen dentro de sus funciones
controlar las acciones del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas
técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales,
establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el texto de los contratos.

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cudles son los sectores econdmicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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Es pertinente precisar que las actividades o funciones de supervision e interventoria, involucran un
ejercicio de control interdisciplinario, con el fin de procurar una coparticipacién desde lo
administrativo, técnico, legal, financiero y contable; para cuyos efectos, deberdn determinarse
claramente el alcance de sus obligaciones.

La interventoria técnica, administrativa y financiera es una figura esencial dentro de la
contratacidn publica, ya que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asegurando que la ejecucion de la obra se realice en los términos de calidad, tiempo y presupuesto
establecidos. En el marco normativo de Colombia Compra Eficiente, la interventoria se encuentra
regulada como un mecanismo de control que permite la eficiente utilizacion de los recursos
publicos y la correcta ejecucién de las obras financiadas por el Estado.

El control que se pretende implementar es una herramienta indispensable para poder garantizar
de manera permanente el buen desarrollo de la obra publica, asegurando el cumplimento del
objeto contractual y sirviendo como termémetro para la toma de decisiones ante situaciones de
imprevisibilidad presentes en el desarrollo de esta.

Con fundamento en lo anterior, se requiere desarrollar una interventoria integral al contrato de
obra publica en los aspectos:

a. TECNICOS: Control de calidad del producto, monitoreo, segiin normatividades aplicadas.

b. ADMINISTRATIVOS: Seguimiento a procesos administrativos del proyecto desde su inicio
hasta su liquidacion.

c. FINANCIEROS: Seguimiento a cronogramas de inversion, recibo del producto y programas
y liquidacién de contratos.

d. AMBIENTALES: Seguimiento a las politicas ambientales empleadas durante la ejecucion,
garantizando con ello la preservacién del medio ambiente y reduciendo al maximo los impactos
generados.

e. JURIDICQOS: Control legal a cada una de las fases desarrolladas en virtud de la obra y de los

entregables relacionados con este componente.
La Interventoria en Colombia

La falta de formacidn en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicacién de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefiar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han
adquirido las instituciones mediante la contratacidon de entidades que hacen interventoria a sus
contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacién establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria estd determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son bdsicamente las que abordan
asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.
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Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicién de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen
énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estdn clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los dmbitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexion sobre el perfil del interventor, haciendo
claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como especifica ninguna
profesion para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la tecnicidad de los aspectos
examinados es necesario que el interventor designado posea conocimientos profesionales afines
con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque que se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicion imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del contrato,
lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la interventoria puede
ser llevada a cabo por un Unico profesional o por un equipo de trabajo, dependiendo de la
magnitud del proyecto, de sus multiples caracteristicas y de sus condiciones. En aquellos proyectos
de gran magnitud, es importante contar con grupo interdisciplinario, de manera que se cuente con
profesionales especializados para cada ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos,
garantizando el éxito de la ejecucion tanto del contrato intervenido, como del contrato de
interventoria.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacidon en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicacién de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefiar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han
adquirido las instituciones mediante la contratacidon de entidades que hacen interventoria a sus
contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacién establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria estd determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son bdsicamente las que abordan
asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicién de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.
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Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen
énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estan clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los dmbitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexion sobre el perfil del interventor, haciendo
claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como especifica ninguna
profesidon para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la tecnicidad de los aspectos
examinados es necesario que el interventor designado posea conocimientos profesionales afines
con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque que se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicion imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del contrato,
lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la interventoria puede
ser llevada a cabo por un Unico profesional o por un equipo de trabajo, dependiendo de la
magnitud del proyecto, de sus multiples caracteristicas y de sus condiciones. En aquellos proyectos
de gran magnitud, es importante contar con grupo interdisciplinario, de manera que se cuente con
profesionales especializados para cada ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos,
garantizando el éxito de la ejecucion tanto del contrato intervenido, como del contrato de
interventoria.

Ambitos a evaluar en interventoria

Ambito Criterio Descripcidn
Alcance del contrato &nmammammwm Sctwﬁnn
las obligaciones del y Jos productos y
Plazo &mmmumsnmmdonmw

conkato, como fuma del acta de iniclo, firma del contrato,
hnnhadﬂnddnﬁmo ymmodopnmwm
modific

JURIDICO y en ge q
contrato.
Garantia so volida que tanto ol contrato como sus modificaciones estan
am| S por una
Entroga de productos | Se debe garantizar la enlrega ¢ cada uno de los producios y
eniragables a la entidad contratanta
Equipo ejecutor Es i rficar que el se estd epcutando con el
quipo de p querido por la entidad e on los
pliegos de condiciones. Es importante aclarar que dicho equipo
puede estar incluido dentro de la propuest [~ wada por
ol conbratista, Artidneds dicha propuesta aprobada por la
Lnlidad cootratanie, en parla del contrato.
Seguridad social y Se debe asegurar que el contratists eloctia los pagos
LABORAL aportes parafiscales comespondientes a estos lems.
Recdlamaciones mmmumummuma
i6n laboral contenida en los , @s importante garantizar
que ol contratista maneja ade todo tpo de
solicitud do los ddoqulpom
Accidentes de trabajo dmmmmawmmam-
o conflictos activos mh I por el ya que estin
le bajo su responsabiidad.
TRIBUTARIO Control tributanio Se verifica que se cancelen valores cormespondenies a impuestos y
, lanto del contrato como de sus
Calidad Se debe garantizar la calidad épima de los productos y
entregables, asi como del proceso por medio del cual se oblienen
los
Cantidad Es necesario garantizar que se logren el numero de entregables
pactados
Cronograma Los productos in dios (entregables parciales) y el prodt fined
debe lograrse an ks Semp tablecido:
TECNICO Costo El presupuesin ejecutado debe sor el planeado para el logro de
cada produicto
Programacién Se dobe que of tenga definide un plan de

wmpmummb-ymmquhmma
cada una de éstas se ajuste a los requerimientos, de manera qua la
plena ejecucidn de cada activided conduzca al logro de los
productos Intermedios, y éstos a su vez, @ la consecucién de un

Ejocucidn Se debe garaniizar que low recursos se estan ejecutando en kb
forma en la cual se han proaramado. Asl mismo, debe velar por qua
FINANCIERO los pagos a favor del contralista y a favor do los proveedores del

1. Econdmico

OMHIA
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Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, la interventoria no tiene productos en el sentido de bienes manufacturados, sino
gue es un servicio de control, vigilancia y seguimiento de proyectos y contratos. Por lo tanto, no
hay productos incluidos en el sector de interventoria, sino mas bien tipos de proyectos en los que
se aplica el servicio de interventoria, tales como: infraestructura vial, proyectos energéticos,
petrdleo y gas, y obras civiles, tanto publicas como privadas.

Agentes que componen el sector

El sector de la interventoria en Colombia estd compuesto por las entidades estatales contratantes,
quienes delegan la supervisién y control de sus contratos a personas naturales o juridicas
(contratistas) mediante un contrato de interventoria. A su vez, dentro de estos contratistas se
encuentran empresas de consultoria e ingenieria especializadas que proveen los profesionales
(interventores) para ejecutar esta labor.

Los principales agentes son:
1. Entidades Estatales Contratantes:

e Son las organizaciones publicas que tienen la necesidad de supervisar la ejecucién
de un contrato.

e Deben contratar a un interventor cuando el proyecto requiere conocimientos
especializados o su complejidad lo amerita.

2. Contratistas (Personas Naturales o Juridicas):

e Son las personas o empresas que reciben el encargo de la interventoria por parte
de la entidad estatal.

e Pueden ser firmas de ingenieria, consultoria o profesionales independientes con la
experiencia y formacion requeridas.

3. El Interventor (Profesional):

e Es el profesional (ingeniero, arquitecto u otro especialista) designado por el
contratista de interventoria.

e Su funcidn es realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y
ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones.

e Debe tener una sélida formacién profesional y experiencia laboral certificada

Gremios y asociaciones gue participan en el sector

Sociedad Colombiana De Consultoria S.A.S

Surgié con el interés de orientar, asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y
desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingenieria civil; las
telecomunicaciones; consultoria social y ambiental; interventoria técnica, administrativa y
financiera; asesoria y orientacion juridica y contable, y en general en cualquier iniciativa, proyecto,
obra o actividad dirigido por instituciones privadas o publicas.

Asociacidon Colombiana de Consultorias Integrales

ASOCIACION COLOMBIAN Asconsultores

Asociacion Internacional De ConsultoriaSA S

Cifras totales de ventas
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No hay cifras totales de ventas para la "interventoria en Colombia" porque la interventoria no es
un producto o servicio que se venda directamente, sino un servicio técnico de supervision y
seguimiento de contratos que se paga dentro del presupuesto de una obra u otro tipo de
contrato. Estas cifras estarian incluidas como un porcentaje del costo total de los proyectos de
infraestructura o servicios que se vigilan, por ejemplo, cerca del 7% en algunos casos.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

Las perspectivas para el sector de interventoria en Colombia para 2025 y el corto plazo son
positivas, impulsadas por el crecimiento proyectado de la economia colombiana, especialmente en
sectores como la construccion de obras civiles, el incremento en la inversidn en infraestructura y el
gasto publico en proyectos de desarrollo social y educacién. Aunque se espera una desaceleracion
en la construccién de edificaciones residenciales, el crecimiento en obras civiles y la consolidacidn
de proyectos 5G, asi como el aumento en la inversion y el gasto del gobierno en areas clave,
generan oportunidades de crecimiento y demanda de servicios de interventoria.

Factores que impulsan el crecimiento

e Crecimiento Econdmico y del PIB: Se proyecta un crecimiento econdmico sdlido para 2025
y 2026, lo que estimula la inversion en sectores que demandan interventoria.

e Inversion en Infraestructura: El impulso en obras civiles y el desarrollo de proyectos 5G
bajo el Plan Maestro de Transporte Intermodal crean una demanda sostenida de servicios
de interventoria.

e Gasto Publico y Social: Se espera un aumento en el gasto gubernamental en dreas como
administracién publica, salud y educacién, generando oportunidades para la interventoria
en proyectos de servicios sociales y desarrollo.

¢ Dinamica de la Construccion: A pesar de una posible desaceleracién en edificaciones, el
crecimiento en obras civiles y la mejora en las condiciones de financiacién para proyectos
de vivienda mantienen la actividad del sector construccion, lo cual beneficia a la
interventoria.

e Mejora de las Condiciones Econdmicas: La disminucion de la inflacién y la consecuente
baja en las tasas de interés fomentan la inversion y el consumo, creando un entorno
favorable para el desarrollo de proyectos que requieren supervision de interventoria.

Inversion y Ventas

e Aumento de Inversidon Publica y Privada: Se espera un aumento en la inversion tanto
publica como privada en el sector de infraestructura, lo cual se traducira en mas proyectos
y, por ende, mas oportunidades de ventas para empresas de interventoria.

e Estimulo de la Demanda de Servicios: La recuperacion de la confianza del consumidor y la
mejora en la financiacion de proyectos de vivienda impulsan el sector inmobiliario,
aumentando la necesidad de servicios de interventoria.

¢ Rendimiento en el Sector Construccion: El dinamismo en obras civiles y la inversion en
infraestructura son factores clave que garantizan un flujo de ventas para las empresas de
interventoria en este campo.

Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector, como
inflacion, variacion del SMMLV v la tasa de cambio.

indice de Precios al Consumidor (IPC)? - Informacién septiembre 2025

2 Boletin técnico Indice de Precios al Consumidor (IPC) septiembre 2025, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) Bogota D.C., Colombia
www.dane.gov.co https://www.dane.gov.colindex.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (septiembre)

Variacién Mensual Variacién Afio corrido Variacién Anual

S e R L R
0,32 4,55

IPC total 0.24 4,58 5.81 5,18

Fuente: DANE, IPC

En septiembre de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,32%, la variacion afio corrido fue 4,55% y
la anual 5,18%.

En septiembre de 2025 la variacién anual del IPC fue 5,18%, es decir, 0,63 puntos porcentuales
menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,81%.

El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2025 (0,32%) se explicé principalmente
por la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
y Educacidn. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Informacién y comunicacion
(1,43%) y Educacion (1,39%).

Variacidén y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de septiembre de 2025, el IPC registrd una variacion de 0,32% en comparacion con
agosto de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%):
Informacién y comunicacion (1,43%), Educacidn (1,39%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,07%),
Salud (0,60%) y por ultimo, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Prendas de vestir y calzado
(0,23%), Restaurantes y hoteles (0,20%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,18%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,16%), Transporte (0,11%) y por
ultimo, Recreacién y cultura (-0,16%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segin divisiones de gasto
Septiembre 2024 — 2025

Contrita s Funics Crrtrite e Funios
E v wy u ) [T—
Dok e Sanks g | wcn a Do En A et

hiomrecen y comRnEccen. 433 o oz 143 Bl

Exhursecen 441 193 OoE 130 Ok
Subwiss scohilices b 1,70 0o 020 105 003
Sl 191 626 L1 080 631
S P s CDE SErece 538 003 020 044 003
TOTAL 100,00 o4 o4 6,32 LEE
Abprranio agum, wecincded, g v olios <o n 5,18 oos 5,31 90
ivmrebes o vy § ok L8 o,11 080 02% Ll |
Hersnrankes | holeks BAY DAL oos 020 0,02
Armrics § Bebirks m skvhSces s o1 03 0,18 003
Vhablees, s zuion parn wl hoger § SR oo erves Sn o d

o
Trermprm ] 024 00% 0,11 o

4,18 b L] 016 B

Fascraacin i cullsrs 3 028 o -0, )

Fuente: DAMNE, IPC

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,32%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Educacidn, Informacién y comunicacion,
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y hoteles, las cuales
aportaron 0,27 puntos porcentuales a la variacion total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En septiembre de 2025 en comparacién con agosto de 2025, la variacidn de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (0,38%), servicios de comunicacién fija y moévil
y provisidon a internet (1,59%), frutas frescas (2,38%), arriendo efectivo (0,36%), educacidon
preescolar y bdsica primaria (1,98%), educacién secundaria (2,36%), electricidad (0,53%), cervezay
refajo (1,57%), carne de res y derivados (0,63%) y yuca para consumo en el hogar (12,25%). Las
subclases con mayores aportes negativos a la variacién fueron: tomate (-16,38%), gas (-0,95%),
hortalizas y legumbres frescas (-1,25%), huevos (-0,93%) y tomate de arbol (-6,56%).
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Cuadro 2. IPC Variacidon y contribucién mensual
Por principales sub<clases
Septiembre 2025

Conirbwclian Puntos

Aubclase Warkckem e porcenbusies
A rlendo mputadc FEE ouos
Berdckes oo comuricacion il ¥ mevl ¥ Erovis|on & intemat 1.5% [=R=0d
Frutas frescas z3s oo
Arlencdo ef ectvo 038 oo
Educacion presscolar i baskca primarta 1,58 oo
Edwcackon secundarks 35 =X
Hecicicas =1 oLoE
Cerveza y refale 1.57 [=X-r3
Carme de res y derdvados o053 [=X-r3

Y wcapara consumo en e hogar 1225 [=X-3]

Fuente: DAKNE. IPC.
Boletin Econémico Regional® | Caribe | Il trimestre de 2025 — Inflacién

La inflacién anual en las principales ciudades de la regidn Caribe continud su tendencia a la baja, y
se mantienen por debajo del registro nacional. Si bien la tendencia descendente persiste, la
velocidad de caida ha sido menor en lo que va del afio frente a 2024. Las ciudades con las
variaciones mas bajas fueron: Santa Marta, Riohacha y Valledupar. En promedio, la inflacién se
ubicé dentro del rango meta establecido por el Banco de la Republica (entre 2 % y 4 %). Aunque,
las variaciones de precios en Cartagena y Sincelejo se ubicaron por encima del rango. Las
divisiones de gasto con la inflacién m3s alta fueron transporte, educacion, hoteles y restaurantes.
En transporte, se destaca el incremento de la tarifa en el Sistema de Transporte Masivo de
Cartagena. En educacién, predominaron los costos crecientes en la educacidn superior impulsados
por el gasto en personal, en especial, de las universidades publicas. Por ultimo, el impacto
estacional de la Semana Santa en abril, asi como eventos deportivos, conciertos y festivales,
impulsaron la demanda de hoteles y restaurantes, con mayor incidencia en Barranquilla y
Valledupar. La electricidad fue el rubro con mayor contribucién sobre el descenso de la inflacion.
Esto obedecid a una disminucién en el precio promedio en bolsa negociado para la energia
eléctrica por parte de los comercializadores, seguido de una alta generacion eléctrica de fuentes
renovables, principalmente hidraulicas, lo que presiond a la baja de los costos, segun informe de
XM. Por su parte, el gasto de informacidon y comunicacidn presentd variacién negativa en la
mayoria de las ciudades. En particular, las mayores reducciones se observaron en los precios de
equipos de telefonia moévil y en los servicios de televisidn por redes y cable. La inflacién de
alimentos se desaceleré por menores precios en productos bdsicos, aunque persisten presiones
por las carnes. En efecto, alimentos como el arroz, la papa y el azicar fueron los que mas
contribuyeron a la reduccion de la variacion de los precios. En cambio, las carnes de res, aves,
cerdo y los productos de rio y mar generaron las mayores presiones inflacionarias. Asimismo,
prevalecen los altos costos de los productos procesados por motivo del impuesto saludable vy el
encarecimiento de los insumos internacionales.

Caribe y Colombia. Inflacion anual

Wariacién anual del IPC

O 20

10

Porcentaje

ene 2022 jul 2022 ene 2023 jul 2023 ene 2024 jul 2024 ene 2025

®Barranguilla ® Cartagena @ Colombia @ Monteria Riochacha ® Santa Marta ®Sincelejo @®Valledupar

Meta inflacion Rango meta
Fuente: DANE. Calculos Banco de la Republica.

3 Boletin Econémico Regional | Caribe | 11 trimestre de 2025, Publicaciones e investigaciones, Banco De La Repiiblica Colombia.
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Variacion del SMMLV

Costo mensual para el empleador

Salario minimo

Salario que recibira el subsidio de transporte
empleado en 2025 Pension
ARL

$1.423.500 Salud

Caja de compensacion $56.940
+$200.000 Prima de servicios

Subsidio de transporte Casantias

Vacaciones
Total costo mensual $2.417.511

*correspondiente al nivel de riesgo mas alto

<
EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN COLOMBIA S
" — (=
Salario minimo mensual S >
2 s o = s
Variacion porcentual anual 26 — = T
= O
P =
) = —
o c~ = =
Ne} = L) =
(- | — — = = <
p— o 0 — = (=3 >
e 3 — P = — oo oo -
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Fuente: Ministerio de Trabajo / Grafico: LR-GR-ST

Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de délares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demads entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con
el Banco de la Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacién disponible y la reglamentacidn expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de
los precios del dolar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

Esta es la TRM vigente del miércoles 22 de octubre de 2025. Un (1) dé
estadounidense equivale a $3,876.60 (tres mil ochocientos setenta y seis pesos

ar

con sesenta centavos colombianos).

1 USD =+ $3,876.60 COP

Variacion: $-0.66 (-0.02%) Ver detalles [

https://dolar.wilkinsonpc.com.co

Cadena de produccién y distribucién.
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Grafico No. 1: Etapas del proceso contractual de interventoria

Inicio del contrato Desarrollo del contrato

Exigir 1a entrega, por parte del contratista, de |a

Verificor ol perfecclonamignts ¥ documentacién soporte de ejecucién del anticipo y su Recibir a satisfaccion el objeto del contrato o
legalizacion del contrata o convenio amortizacion (s se pact) y validar el contenido de la cenvenio, ravisar y dar visto bueno al acta de
misma recibo realizada por el contratista.

verificar el cumplimiento de los requisites legales de

facturas o documentos equivalentes allegadas por el

contratista {valor, forma de pago, impuestos, servicios
efectivamente prestados, etc.)

Suscribir el acta de inicio, una vez se
constituyan y aprueben las pdlizas del
contrato.

Elaborar el informe final de ejecucion del
contrato.

P

o " Adelantar la liguidacién del contrato segun los
Designar la supervision del contrato de Revisar casos que ameriten la suspension temporal del tiempos establecidos an él o previstos por la

Interventoria, si no ha sido contrato en eventos de fuerza mayor o caso fortuite ley, verificando la vigencia de las garantias, asi

expresamente t&-sttab.ec‘do en el L J como Ins ampares de las mismas
contrato .

Elaborar los informes especificos que sean solicitadas por el
ordenador del gasto o establacidos en el contrato.

Perfil del supervisor: Quien sea |
designado para supervisar €l contrato
debera tener pleno conocimiento del

objeto del contrato y del PAE para
exigir el cumplimiento del Decreto
1852 y Resolucion 16432 de 2015

Elaborar los informes de ejecucién necesarios para efectuar
los pagos correspondientes, haciendo la previa verificacidon
del cumplimiento de |as obligaciones contractuales.

Llevar a cabo reuniones periédicas con el contratista para
hacer seguimiento de la ejecucién del contrato, de las
cuales deben quedar actas de los temas tratados

o 6.6

Materias primas necesarias para la produccién y la variacién de sus precios.

La interventoria en Colombia no requiere materias primas porque es una funcién de control y
vigilancia sobre un contrato, no un proceso de produccion. La variacidn en sus "precios" se refiere
a la tarifa que se paga por los servicios de interventoria, la cual puede variar segin el alcance
técnico, la complejidad, la duracidn y los riesgos del contrato que se estd vigilando.

2. Técnico.

En el ambito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales se
enmarcan los proyectos de Obras Civiles de Infraestructura en los estudios previos de los
proyectos que se vayan a ejecutar.

3. Regulatorio.

e Constitucidn Politica Colombiana.
e Ley80de 1993.

e Ley 1474 de 2011.

e Ley 1150 de 2007.

e Decreto 1852 de 2015.

e Resolucién 16432 de 2015.

e Ley 734 de 2002.

e Decreto 1082 de 2015.

Por su parte el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 indica lo siguiente: “ARTICULO 83. SUPERVISION
E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades publicas estdn obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda. La supervision consistird
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. La interventoria consistird en el sequimiento técnico que
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podrd contratar el sequimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
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contrato dentro de la interventoria. Por regla general, no serdn concurrentes en relacion con un
mismo contrato, las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir
la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se
deberdn indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demds quedardn a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la
entidad estatal.

PARAGRAFO 1o. En adicién a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la
capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva interventoria en los contratos de obra a que
se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere
la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciardn
sobre la necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentard la materia”

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la interventoria en Colombia incluyen la corrupcién y la
necesidad de transparencia, que afectan la calidad de los proyectos al desviar recursos y generar
obras deficientes. Otros factores son la cultura que puede aceptar practicas corruptas, la falta de
una normatividad consolidada para el ejercicio de la interventoria, lo que permite a las entidades
generar sus propios manuales, y la influencia de cambios socioeconémicos, como la pandemia de
COVID-19, que impactan el empleo y la ejecucidén de proyectos.

Factores sociopoliticos

e Corrupcién y busqueda de transparencia: La corrupcion en la contratacién publica es un
problema endémico que afecta directamente a la interventoria, generando obras
inconclusas o deficientes, y motivando a la bdsqueda de una mayor transparencia en los
procesos de contratacion.

e Influencia de la cultura y valores: Los valores y actitudes de la sociedad y de los
funcionarios publicos influyen en la aceptacién de practicas corruptas. Estos factores
culturales pueden llevar a una falta de interés en el control de la ejecucidn y favorecer la
concentracién de poder en grupos especificos.

e Falta de una normatividad especifica y actualizada: Histdricamente, Colombia ha expedido
decretos y leyes para la contratacién estatal, pero ha existido una falta de normatividad
particular para la interventoria, lo que ha llevado a que cada entidad elabore sus propios
manuales de contratacién.

e Estabilidad y cambios socioecondmicos: Eventos como la pandemia de COVID-19
generaron un fuerte impacto en la economia, con un aumento significativo del desempleo
y, por ende, afectando el desarrollo de los proyectos y las actividades de interventoria en
el pais.

e Rol del Estado y descentralizacién: Las reformas del estado, como la descentralizacidn y la
transferencia de actividades al sector privado, modifican el papel del Estado y su
capacidad para supervisar y controlar los proyectos, lo que impacta la labor de Ia
interventoria.

Impacto en la interventoria

e Calidad de las obras: La falta de control adecuado por la corrupcion o la deficiencia en los
procesos de interventoria ha llevado a atrasos, obras de mala calidad e incluso casos de
corrupcion.

e Cumplimiento de cronogramas: La falta de un control y seguimiento apropiado de la
ejecucion del proyecto por parte del interventor genera atrasos en las obras y la necesidad
de solicitar ampliaciones de tiempo.
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e Desarrollo y ejecucién de proyectos: Los factores sociopoliticos influyen directamente en
la planeacioén, ejecucidn y control de los proyectos, afectando la calidad y el cumplimiento
de los objetivos propuestos por el Estado para el bienestar comun.

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernacién de Cérdoba implementa el Andlisis de Datos de Compra Publica, El Modelo de
Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en la planeacidn y gestién de los
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se
destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicién de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacién para el Analisis de Demanda, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histdricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis

correspondientes.

&

Agencia Nacional

ANALISIS DE LA DEMANDA

@

de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

- Valor Total
Gasto Mensual $ 61788.758.759

$ 10 mil M
55 mil M
2024
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Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual
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$ 20 mil M

$ 15 mil b

Walor Total

$5 mil M

$0 mil M

Cantidad de contratos

Valor Total Estimado por Familia

@Valor @Contratos
560 mil M

5 50 mil 4

5.40 mil M

530 mil M

Valor

520 mil M

510 mil M

8010 - Servicios de asesoria de gestion

2_Familia

ingenieriz

510 mil M

Gasto Anual

Fuente @SECOP_| @SECOP.|

Cantidad de contratos - Anual
(Enbla_(Enbla.. {Enblan. 88 18 18

Fuente @SECOP_| @SECOP_

]

8110 - Servicios profesionales de

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2025
Valor

{En blan._(En blan. {Enbla... 34 mil M 30 mil M5 13 mil M

Contratos

.
FILTROS:

Seleccione el afio:

2030 2021 2022 2023 2004 225

Seleccione la Fecha
Fecha firma

01/01/2020

0,

26/03/2025

O

Departamento de Entidad

Todas v

Nombre de Entidad (agregado)

*ingrese el nombre sin tide

CHOCO - GOBERN,
B CORDOBA - GOBERMACION I

CUNDINAMARCA - GOBERNACION

GUAINIA - GOBERNACION

GUAVIARE - GOBERNACION

Plataforma:

SECOP_ SECOP_II

Nombre de Entidad (plataforma)

nar todo
B CORDOBA GOBERNACION
Bl DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Seleccione una categoria:

(Segmento / Famika / Glase)

P Buscar
5010 - Servicios de asesaria de gestion

801015 - Servicios de consulteria de ne...
Bl 501016 - Gerencia de proyectos

801017 - Gerencia industrial
8011 - Servicios de recursos humanas [ ]
8012 - Servicios legales
8013 - Senvicios inmabiliarios

Valor contratado:

50 $9.321.182512

Modalidad de seleccion
Enajenacién

Compatitiva

Directs Espenial

Clasificador de Bienes y Servicios Participacién Contratos

Participacién | Contratos

I 8010 - Servicios de asesoria de gestién 906 28,55% 14 §12.053.768.420 19,51% 3 §567.257.932
= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 5 §5809679918 9,40%
Total 906 28,55% 19 §17.863.448.338 28,91% 3 §567.257.932

0.92%

0,92%

Participacién | Contratos
-

131 5 55.042.294.956 89,08%
6 §6.746.463.803 10,92%
137 561.788.758.759 100,00%
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Proveedor
seleccionado

Nombre de Proveedor
P Buscar
Seleccionar todo
AGROPECUARIA LA CAMILA SAS
ALBERTO JULIO OCHOA ARIZAL

Valor Total Estimado para el

Nimero de Contratos del
Proveedor

137

Proveedor

$ 62 milM

No

Origen del Proveedor

identificado

Valor Total Estimade por Proveedores

3 14 mil M
$ 4 mil...

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

COMSORCIO REHABILITACIGN CORDOBA
CONSORCIO INTER ESTACION DE POLICIA

MUNICIPIO DE BLANETA RICA CORDOBA

H MUNICIPIO DE SAN caRLOS coroosa [l
= UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE corRDoEA [
2
g EMPBRESA SOCIAL DEL ESTADG ViDasing [
& comsorcio punTos criTicos [
consorcio pueNTE Lorica [
UT INTERVENTORIA PAE CORDOBA 2024 [
(COMSORCIC INTERVENTORES valEnca [
CONSORCIO INTEREDUCATIVO z0z2 [
$ 0 mil M $10mil M
Valer Total Estimado
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamente estandar
$6 mil M Cérdoba
Mz Ti5  271%) - ’ 5
56 mil M (271%) § a0 it i 17,405 @ DISHitS Capital de Bogats
56 mil M (2.71%) ®Antioguia
56 mil. (2.71%
i d ® Magdalena
SEm..
57 -(37-) @Amazonas
)
$6_ 12 ®Arsuca
®Atléntico
$6_{2._) 3
501 ®EBoyacs
56

$6mi (271.)
6 mil M (2.71%)

5.6 mil M {2,71%)

. ®Caldas
%)

®Cagueta

@®Casanare

5.6 mil M (2.71%) ®Cauca

$ 6 mil M (271%)
Origen de Proveedores - Nivel Internacional
®\alor @Contratos
150
$ 30 mil M
o
©
=
£
100 =
| dsomiM 2| |8 sz20mim
= El =
= B
Sl =
B =]
- S $10milm
$0 mil M o $0milM
Nacional Extranjers
Origen

Proveedores

ASOCIACION UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA DE COL.

Numero de Centratos por Proveedores
municipie oe santa cruz oi lorica [ EE

BUSERCO SAS
DANIEL JOSE VILLEGAS VEGA
FUNCORPROGRESA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE MONTERIA ¥ CO.
GABRIEL EMRIQUE CORRALES DAZA
UNIMAGDALEMA
Universidad de Cérdoba Proveedor
AGROPECUARIA LA CAMILA SAS
ALBERTC JULIC OCHOA ARIZAL
ALFREDO JOSE ORTEGA SARMIENTO

| H““

o 2
Mdmero de Contratos

Origen de Proveedores
Departamento estandar
Cérdoba
§(2.11%) (21 1% @Distrito Capital de Bogotd
6(2.11%)

96 (33.8%)
@Antioguia
®Magdalena
®Amazonas
®Arsucs
®Atidntico
®Bolivar
®EBoyacs
®Caldas

12 4.23%)
7 [2.46%)
6 (2,11%)

®Cagueta
@Casanare

®Cauca

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$ 34 mil M

Competitiva

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

Directa

Maodalidad general

526 mil M

Meodalidad de Seleccién
@ Concurso de Méritos

@ Contratacion directa
@ Minima cuantia
®Régimen Especial

® seleccién Abreviada de Menor Cuantis
$2milMm

Especial

La Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicién de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacién para el Analisis de la Oferta, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histdricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis

correspondientes.

ANALISIS DE LA OFERTA

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente
f— Valor Total
Gaste Mensual §61.788758.759
$ 10 mil M
=
55 mi M e
® z02: |5
=
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50 mil M - ﬂ =o=e
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<
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2 $2023 @2024 @2025

Afic ®2020 2021 @

—
FILTROS:
Gasto Anual -
520 mil M(En Blanco)(En blancolEn blanco) S 4 ma M 59 ma M § 0 ma M Seleccione el afio:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
315 mim Seleccione la Fecha
Fecha firma
01/01/2020  22/03/2025
510 mil b
R Seleccione una categoria:
{Segmento / Famisa / Clase)
. 2 suscar
$0 mil M — Bl 801016 - Gerencia de proyectos
20 2021 2022 2023 2024 2025 801017 - Gerencia industrial
Afio ~ 5011 - Servicios de recursos humanes
Fuente ®SECOP_| @ SECOP._; - 8012 - Servicios legales
~ 8013 - Servicios Inmobiliarios
- ~ 014 - Comercializacién y distribucién
Cantidad de contratos - Anual ~ 8016 - Servicios de administracién de empr. I
{(En bianco}(En blancn blanco) e8 8 18 - &1 - Servicios Basados en Ingenierfa, Investigac..
- 5110 - Senvicios profesionales de ingenierfa
50 B 311015 - Ingenieria civi
Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
40 2 Buscar
Seieccionar todo I
Amazanas
. Antiequia
2 Arauca
Atiantico
16 15 Bolivar
B — Sovacs
2020 2021 2022 2023 2034 2025 Plataforma:
Afio
sECOP_| SECCP_N
Fuente @ SECOP_| @SECOP.|
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Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba
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Valor Contratacién

$ 62 mil M

Niimero de Proveedores

120

Nombre de Proveedor
Nimero de Contratos

137

O &

Seleccionar todo
AGROPECUARIA LA CAMILA SAS

Valor Total Estimado por Proveedor

@ Valor Total Estimado @NUmero de Contratos

ALBERTO JULIO OCHOA ARIZAL
ALFREDO JOSE ORTEGA SARMIENTO
AMPARO MARIA AYAZO VELAZQUEZ

imado @Mimero de Contratos

3 40mi

4 30 mi

4 20 mi
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4 10 mi
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DEPARTAMENTD DE CORDOBA
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Prav_nombre
Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA $ 14 mil M nunicipio oe santa cruz oe Lorica [T
CONSCRCIO REHABILITACIGN corposa [N asociacion unipan Tecnica asrorecuaria oe co-. ([NNNEGEEEEGEGEGEGEGEGE
CONSORCIO IN TACION DE POLICIA suserco sas [
MUNICIPIO DE PLANETA RICA corDozA [ panieLose viLesas veca [
MUMICIPIC DE 5AN CARLOS corpoza [ FUNCCRPROGRESA
< UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE corDOEA [ & FUNDACION PaRA EL DEsarroLLO De monTzria Y co... [ E
3 EMPRESA SOCIAL DEL EsTADO vipAsiny [ i cazrieL enrique corraLes oaza [ENE
H @
H consorcio PuNTos crimicos [ 3 uvnimacoaLena [
o comsorcio puenTE Lorica [ o Universidad de Cérdoba Proveedor
UT INTERVENTORIA PAE CORDOBA 2024 [ acropecuaria La camiLa sas NN
COMSORCIC INTERVENTORES vaLenca [ awzertouLo ockos arizal [N
CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2022 [ acrreco sose orreea sarvienTo |INENIN
CONSORCIO INTERPUESLITO 2023 [ anparo Maria avazo veLazovez |[EIIE
CION UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA DE coLo... [ ANA LUCIA ALVAREZ FU | 1 ]
50 mil M $10 mil 0 2
Valor Total Estimado Numero de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valer de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP 11 plurales en SECOP 11 i
$34mil M
27 {19,01%) . 530 milM
$24..(35..) o § 26 mil M
= .
E Modalidad de Seleccién
=1 @ Concurso de Méritos
w §20milM .
= @Contratacion directa
e @ Minima cuantia
] i
= ) ®Régimen Especia
> §10milM . X
Seleccion Abreviada de M...
115
80,99%)
R 444 mil M (64,1%) $2miM
$0milM
Competitiva Directa Especial
Tipo: ®No es plural @Proponente plural Tipo: ®No es plural @Proponente plural Modalidad general

Valor Total Estimado por Entidad

CORDOBA GOBERNACION
Entidad

Departamento de Entidad

Todas
69

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tide

£ coB

LUESAR - BUBCKINACIUN
CHOCO - GOBERNACION

B CORDOBA - GOBERNACION
CUNDINAMARCA - GOBERNACION
GUAINIA - GOBERNACION
GUAVIARE - GOBERMNACION

Mamero de Contratos

Nombre de Entidad (plataforma)
ol

j.
B Seleccionar toda

B CORDOBA GOBERNACION

B DEPARTAMENTO DE CORDOBA

68

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Participac

906 28,55%

8010 - Servicios de asesoria de gestion

= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria

Total 28,55%

}.905

2024
i6n Contratos Valor
14 §12.053.788.420
5 §5.809.679.918

19 $17.863.448.338

Participacién Contratos
19,51%
9,40%
28,91%

Comportamiento contratacion por bienes y servi

2025
Valor Participacién Contratos
131 §55.042.294.956
6 56.746.463.803

137 §61.788.758.750

3 §567.257.932 0,92% 89,08%

10,92%
100,00%

3 $567.257.932 0,92%

C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO — ESTUDIO DE DEMANDA

éCOomo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servic

io?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Andlisis del sector, se realiza el
correspondiente anadlisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en el
Departamento de Cérdoba, revisé en las plataformas de SECOP 1 Y SECOP 2. Se evidencia

OMHIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6
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GOBERNACION DE

CORDOBA

gue hay tipos de procesos en la modalidad Concurso de méritos abierto por tipo de
contrato de Interventoria, pero no con el presente objeto contractual.

Entidad Estatal

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA.

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA.

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO

DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

éComo adquieren las Entidades Estatales este bien, obra o servicio?

Al

Referenci

SI-CMA-006-2025
(Presentacion de

SM-CMA-002-
2025
(Presentacion de
oferta)

SI-CMA-007-2025
(Presentacion de

SS-CMA-002-
2025
(Presentacién de
oferta)

SM-CMA-001-
2025

SG-CMA-001-
2025

(Presentac
oferta)

SI-CMA-005-2025
(Presentacion de
oferta)

SCO-CMA-002-
2025

oferta)

SCO-CMA-D01-
2025

(Presentacion de
ofera)

$8-CMA-001-
2025

INTERVENTORIA TEGNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANGIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO
"CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREQ - DEPORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS
CAMPO ALEGR

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO No.
SM-LP-001-2025, QUE TIENE POR
OBJETO: APOYO TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO ALOS
CENTROS DE VIDAY CENTROS (

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO
"CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO
CANTACLARO (

REALIZAR LA AUDITORIA INTEGRAL Y
CONCILIACION DE LAS CUENTAS
MEDICAS, QUE INCLUYA LA RECEPCION,
RADICACION, REVISION E INFORMES
RIPS, DIGITALIZACION, AUDITORIA
MEDICAY ADMINISTRATIVA Y
CONCILIACION D

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO No.
SM-LP-001-2025, QUE TIENE FOR
OBJETO: APOYO TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO ALOS
CENTROS DE VIDAY CENTROS

REALIZAR UN ESTUDIO DE AUDITORIA
ENERGETICA PARA LOS BIENES
INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA, DONDE FUNCIONAN LAS
DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA
GOBERNACION DE CORDOBA.
(Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO
“CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREQ - DEPORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO
MOCARI (Pres

INTERVENTORIA DEL PROYEGTO
“"IMPLEMENTACION DE ZONAS DE
ACCESO GRATUITO PUBLICO AINTERNET
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”
(Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO
DE TRES ESPECIES HORTICOLAS,
CULTIVADAS EN AMBIENTE PROTEGIDO
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DEL CONVENIO ESPECIAL DE
COOPERACION N° DR-002-2

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA
ATENCION A LAPOBLACION MIGRANTE Y

de

nfartal
SI-CMA-003-2025
(Presentacion de
oferta)

SI-GMA-004-2025
(Presentacion de
oferta)

SI-CMA-002-2025
(Presentacion de
oferta)

S-CMA-001-2025
(Presentacion de
oferta)

SMI-CMA-001-
2024

(Presentacion de
oferta)

$5-CMA-001-
2024
(Presentacion de
oferta)
ST-CMA-001-
2024
(Presentacion de
oferta)

S1-CMA-007-2024
(Presentacion de
oferta)

SI-CMA-006-2024
(Presentacion de
oferta)

SE-CMA-005-
2024

revisar

PPNA| ibn de oferta)

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE ¥ JURIDICAAL PROYECTO
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE
ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIFIO DE LA APARTADA

INTERVENTORIA TEGNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREO - DEPORTIVO ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA
PRADERADEL MUNICIPIO DE MONTERIA-
c

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREO - DEFORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO
CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO
"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN
EL MUNICIFIO DE MONTERIA CORDOBA"
(Presentacion de oferta)

ESTUDIOS TECNICOS Y
‘SOCIOECONOMICOS PARA DETERMINAR
LOS CENTROS POBLADOS PARA
SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA CON
FUENTES CONVENCIONALES Y NO
CONVENCIONALES PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DE LOS MUNI
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA
ATENCIGN A LA POBLACION MIGRANTE Y
PPNA PARA LA VIGENCIA 2020 al 2024
(Presentacion de oferta)

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL
DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACION DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
VIAL DE CORDOBAY FORMULACION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE CONTROL CONTRA LA
INFORMALIDAD

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO )
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS
SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAM (P

ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO YJO MANTENIMIENTO
IO REHABILITACION DE LA ViA 74CRO0Z
QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE
PUERTO ESCONDIDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA (TRAMO 1)
(Presentacion de ofer

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA (VIGENCI

los

Fase actual

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Proceso de
ofertas

Presentacion

o
observaciones

Presentacion
de oferta

Presentacion

Presentacion
de oferta

Proceso de
ofertas

Proceso de
ofertas
Presentacion

de oferta

Presentacién
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion

de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
d

e
observaciones

Fecha de publicacion .  Fechade de ofertas

29/09/2025 3:33 PM 711012025 9:00 AM

25/09/2025 6:01 PM w7 30/09/2025 8:00 AM (7
29/09/2025 9:00 AM

2200912025 621 PM

4/09/2025 7:04 PM U

26/0812025 8:00 PM (u7C

25/08/2025 4:57 PM (u7c

710712025 2:27 PM (76 -5

110712025 6:03 PM (07

25/06/2025 2:34 PM

410612025 7:12 PM (e

30/04/2025 6:23 PM (U7C:

2810472025 5:28 PM (u7c

17/03/2025 452 PM (U76

2710272025 4:27 PM (u7c:

11/12/2024 9:00 PM 1/

/1212024 8:42 PM [

6/12/2024 4:02 PM

6/12/2024 3:33 FM (7"

411012024 3:32 FM (U T

21/09/2024 1:33 PM U7

archivos

11/09/2025 8:30 AM 7

10/09/2025 8:00 AM (TG

2/09/2025 10:00 AM (7

17/07/2025 8:00 AM (w75

8/07/2025 8:00 AM (v

4/07/2025 8:30 AM

13/06/2025 8:30 AM

8/05/2025 8:00 AM (TG -5 hr

8/05/2025 10:00 AM (u7C &

27/03/2025 10:00 AM (176G -5 roras)

6/03/2025 8:00 AM (U7C

16/12/2024 9:00 AM (UTC 5 1

1311272024 9:00 AM (UTC -5

1311272024 4:00 PM v

1311272024 8:00 AM (UTC 5

15/10/2024 9:00 AM (UTC 5

/1012024 8:00 AM (-

histéricos
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.ijsp#,

Estado
668.562.348 COP Proceso en
evaluacién y
observaciones

169.715.207 COP Proceso en
evaluacién y

observaciones

335.795.403 COP Proceso en
evaluacion y

observaciones

300.000.000 COP Proceso adjudicado y
celebrado

169.820.478 COP Proceso cancelado

750.000.000 COP Proceso adjudicado y

celebrado

474.971.498 COP. Proceso adjudicado y
celebrado

985.891.200 COP Proceso adjudicado y

celebrado

1.489.606.016 COP. Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso en
evaluacién y
observaciones

999.637.270,8 COP

351536248 COP Proceso adjudicado y
brad

celebrado

473.297.176 COP. Proceso adjudicado y

celebrado

417.129.215 COP. Proceso adjudicado y

calebrado

1.480.084.420 COP. Proceso adjudicado y

celebrado

332.946.703 COP Proceso adjudicado y

celebrado

096.167.162 COP Proceso cancelado

170.095.111 COP Proceso adjudicado y

celebrado

350.685.152 COP Proceso adjudicado y
ebrado

499.948.622 COP. Proceso adjudicado y

celebrado

340.447.401,07 COP Proceso cancelado

SECOP en
se observan

contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6
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https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp

GOBERNACION DE

CORDOBA

ENTIDAD MUNICIPIO DE MONTERIA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO CMA-5PM-038-2024

TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA
IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS ECONOMICOS MEDIANTE EL PAGO POR SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO. . P .
AMBIENTALES PARA LA REGULACION Y CALIDAD HIDRICA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO 772.129.796 COP

4.1.- EL VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato a celebrar es por la suma de
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE NUEVE MIL SETECIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($772.129.796), valor que incluye: El precio basico (costos
directos e indirectos) y el valor del IVA y demas impuestos a que haya lugar

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

El contrato resultante del presente proceso de seleccion se cancelara con cargo al siguiente

CDF:

Soliciud

w

Alcaldia de Monteria b
CDP Ne.
- OFICINA DE PRESUPUESTO _
Alcaldia de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD martes 18 junia 2024
MONTERIA
AMPARO PRESUPUESTAL T

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2024 se tiene Disponibilidad
Presupuestal para las sigulentes parfidas asi

Rubro Descripcion Tipo de Producto cPC Valor C.D.P. Valor Disponbils.

13.34.00 - RECURSOS DEL
BALANCE DE LIBRE
DESTIRACION

23202 02007 30083 M2 S4T5I0.09572 £47H5H0095,72

Serichs s 5
s 132144 - REDERECHD
2320202007 4 aeician conens, oe il 5 A5 302043 Iz F 590,320 604.90 § 509326 504,50
serins nmchllanos D o
¥ servicion de leamng
o h e 1.2.1.0.00 - INSRESQS
23202 02007 iy  CORRUENTES DE LIBRE 30083 212 §1.500.45.00980 £ 1,500 940 E00 B4
CESTRACION
P —
Totales... $6.333.766.830,50 $ 6.833.786.830,50

2.12. LUGAR DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA: La Interventoria se llevara a cabo en
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION el Municipio de Monteria.

2.11. PLAZO: El tiempo estimado para la ejecucion del contrato, es de TREINTA Y CINCO (35)
MESES contados a partir de la suscnpcion del acta de inicio.  Sin embargo, las actividades
PLAZO DE EJECUCION objeto de interventoria, se daran por terminadas sélo cuando se hayan recibido la totalidad de
las obras indicadas anteriormente y liquidado el contrato de obra.

4.4, FORMA DE PAGO: EIl valor del contrato resultante de este proceso, se cancelara
mediante pagos parciales, en la misma proporcién de la ejecucion de las actividades objeto de
vigilancia, para lo cual sera requerida la correspondiente acta de pago, acompafiada del

certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de
los pagos gue en materia de salarios y segundad social debera efectuar el conftratista al
personal que emplee en la ejecucion del mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO
PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podran ser superiores a los porcentajes de
los avances fisicos del contrato intervenido. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final sera
necesario el recibido a satisfaccién por parte del Municipio de Monteria — Secretaria de
Planeacion, el informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo final del
contrato de interventoria. En éste Gltimo pago debera acreditarse el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente
actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica y acta de liquidacion del contrato.
PARAGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y
pension, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en
la ejecucién del objeto contractual. PARAGRAFQO CUARTO. - El valor total de este contrato
incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS
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6. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este

numeral

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Cualguiera de Ias clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (i)
Garantia Bancaria.

Asegurado/

beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA, con Nit. No. 800096734-1

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos articule 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma gque la modifique, sustituya o
complemente.

3 meses contados a pariir de la fecha de cierme del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el

Vigencia plazo de vigencia del cerificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.
Walor Asequrado Dl ez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
fipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
Tomador referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

= Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorganies de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el
Proponente debera ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de
la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la
Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable,
de tal manera gue el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia
de seriedad de la oferta.

6.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

[CARACTERISTICA [CONDICION
[Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2. 2 1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 201 5 a saber (i)
IClase IContrato de seguro contenido en una pdliza para () P: , (i) Garantia
Bancaria.
eeguradof beneficiario  [MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. Mo. 8000967341

'ARO MIGEMCIA [VALOR ASEGURADO

[Cumplimiento general del contraio y el pago [Hasta la liquidacion del Diez por ciento (10%) del valor

de las multas y Ia cldusula penal pecuniaria  |contrato |del contrato

ue se le imy

[Calidad del servicio |Seis (6) meses contados a [Diez por ciento (103%) del valor

jpartir de la suscripcidn del |del contrato

Amparos, vigencia y |acta de Recibo Definitivo de
alores asegurados a Obra objeic de esta

nterventoria

Pago de salarios, prestaciones sociales|Plazo del contrato y tres (3)  [Diez por ciento (10%) del valor

legales e indemnizaciones laborales delafios mas |del contrato

personal que el Contratista haya de utilizar en|

el territono nacional para la ejecucion dell

Jconirato

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que|

igura en el Cerificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comerciol

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referide documento se exprese gue la sociedad podra

[denominarse de esa manera.

Mo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio,
[Tomador (Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de|
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformade por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): la garantia deberd sef
pmrgada por ux_jos Ius |r_11'egrantes del Contratlsl.a _para lo cual se debera relacionar darameme los|

ir , SU 1Y P taie de par quienes para todos los efectos serdn los|
lotorgantes de la misma
[NOmero y afio del contrato
e - (Objeto del contrato
- Firmia del legal del C
[fentro de la paliza En caso de no usar centavos, los valores deben il al mayor Ej. Cu imiento si el valor a asegurar|

les $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

6.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
producidos con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en
una de dos hipdtesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebraciéon de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

NUMERO DE OFERENTES

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

Adjudicatario Valor Adjudicado

PROPONENTE ADJUDICATARIO FAMA Consulioras S A S 772.129.795 COP

ENTIDAD GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DETALLE DEL PROCESO NUMERO CMA-5GR-0005-2023

TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA
"IMPLEMENTACION DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO ALTERNATIVA DE
OBJETO DEL CONTRATO. PRESERVACION Y RESTAURACION DE LA COBERTURA VEGETAL NATIVA EN AREAS Y
ECOSISTEMAS ESTRATEGICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.

VALOR DEL CONTRATO 97.806.851 COP

4. INFORMACION PRESUPUESTAL
4.1 Presupuesto oficial

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTAY UN PESOS ($ 97.806.851) IVA INCLUIDO

EL dltimo pago estara sujeto a la firma del acta de liquidacion del contrato. Asi mismo, para efectos del pago de las
estampillas, el contratista podra acogerse a lo estipulado en |a ordenanza 226 de 26 de febrero de 2021, con el fin
de autorizar el descuento de los mismos de conformidad con las condiciones y términos estipulados en la misma.

PRESUPUESTO OFICIAL

NOTA: Las formas de page diferentes que propongan los oferentes no seran tenidas en cuenta por el Departamento.

4.4, Certificades de disponibilidad presupuestal

AMPARO PRESUPUESTAL El presente proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 594 del 24 de abril del de 2023, expedido por la
Secretaria de Hacienda del Departamenteo del Cesar.

10.2.  Lugar
de
ejecucion | La ejecucion del contrato a celebrar sera en el municipic de Becerril del Departamento del Cesar.
del
contrato:

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

10.1. Plazo de
ejecucion | El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es de CINCO (05)

PLAZO DE EJECUCION del MESES.

contrato:

4.3. Forma de Pago:
El DEPARTAMENTO DEL CESAR pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de |a siguiente forma:

En pagos parciales por actividades ejecutadas recibidas a satisfaccion, conforme a los costos estimados por el

contratista en su oferta economica, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que el contratista entregue

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS su informe de eje_cucwén de contrato de acuerdo_a lo establecido G_,-n suS ol::l\'gz_\c'\onea especificas b) Que el cc_)ntr.a‘t'lsta

presente la planilla pagada de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligacicnes

CONTRATOS parafiscales. c) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista confoerme a su régimen tributario. d)

EL dltimo pago estara sujeto a la firma del acta de liquidacion del contrato. Asi mismo, para efectos del pago de las

estampillas, el contratista podra acogerse a lo estipulado en |a erdenanza 226 de 26 de febrero de 2021, con el fin
de autorizar el descuento de los mismos de conformidad cen las condiciones y términos estipulados en la misma.

NOTA: Las formas de page diferentes que propongan los oferentes no seran tenidas en cuenta por el Departamento.

8. GARANTIAS EXIGIBLES

A, Garantia de seriedad de |a Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Entidad
Contratante por un valor equivalente al 10% del valer del contrato y con vigencia desde |a presentacion de la Oferta y
hasta |a aprobacion de la garantia de cumplimiento.

B. Garantia de Cumplimiento
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.
El contratista tomara una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del
Departamento del Cesar, consistente en un contrato de seguro contenido en una poliza, en un patrimenio autonomo
o en una garantia bancaria, la cual debe cubrir los siguientes amparos, vigencias y sumas aseguradas:

Amparo Suficiencia Vigencia
Por un monto equivalente al diez .
or ciento (10%) del valor inicial Conforme ol articulo
Cumplimiento del Contrato P - . 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de
y por el término de ejecucion del 2015

contrato y seis (6) meses mas.
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Por un valor equivalente al cinco
Pago de salarios prestaciones| por ciento (5%) del valor del | Conforme al articulo
sociales legales e| contrato y por el término de| 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de
indemnizaciones laborales ejecucion del mismo y tres (3)| 2015

afios mas

Por una cuantia equivalente al
diez por ciente (10%) del valor| Conforme al articulo
Calidad del servicio del contrato y con una vigencia | 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de
igual a la vigencia del contrato y | 2015

seis (B) meses mas

C: Responsabilidad Civil: Por un montc equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de ejecucion del

contrato.
Responsabilidad civil Por un monto equivalente a 200 | Conforme al articulo
P SMLVM y por el término de| 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de
extracontractual . -
ejecucion del contrato. 2015

Si el contrato es celebrado un contratista plural, comoe Union Temperal, Consorcic o promesa de sociedad futura, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

NUMERO DE OFERENTES 1
Ty
PROPONENTE ADJUDICATARIO CONSORCIO INTER PSA 2023 96.890.465 COP

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

DETALLE DEL PROCESO NUMERO CMASERIHC-2022

TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTERIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DEL
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA "IMPLEMENTACION DE ESQUEMA DE PAGO POR
SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL RECURSO
HIDRICO Y DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA EN LA CUENCA DEL RIO GUATAPURI,
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR""

OBJETO DEL CONTRATO.

116.072.000,16 COP

VALOR DEL CONTRATO

5.1. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial del contrato de interventoria es de: CIENTO DIECISEIS MILLONES SETENTA Y DOS
PRESUPUESTO OFICIAL MIL PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MCTE ($116.072.000,16) IV.A. INCLUIDO.

5.2. Certificados de disponibilidad presupuestal

Se ampara con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal adjunto al presente estudio previo:

Certifi de Disponibilidad Presupuestal No. Valor
AMPARO PRESUPUESTAL 2387 - Recursos Propios
522 - SGR
Total

. 3.6L de €j i6
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION ugar de ejseucion

La ejecucion del contrato a celebrar sera en el Municipio de Valledupar — Cesar

3.7 Plazo de ejecucion

. El plazo de ejecucion del Contrato a celebrar sera de Cuatro (04) Meses, contados a partir de la suscripcion del acta
PLAZO DE EJECUCION de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

El contrato tendra vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su liquidacion.
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Forma Pago:

El Municipio pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales por actividades ejecutadas recibidas a
satisfaccion, conforme a los costos estimados por el contratista en su oferta econdmica, previa amortizacion del
anticipo en el mismo porcentaje del acta a cobrar, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que el
contratista entregue su informe de ejecucion de contrato de acuerdo a lo establecido en sus obligaciones especificas
b) Que el contratista presente la planilla pagada de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de
sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista conforme a su
régimen tributario. d) EL Gltimo pago estara sujeto a la firma del acta de liquidacién del contrato y amortizacion total
del anticipo. Asi mismo, para efectos del pago de las estampillas, el contratista podra acogerse a lo estipulado en la
ordenanza 226 de 26 de febrero de 2021, con el fin de autorizar el descuento de los mismas de conformidad con las
condiciones y términos estipulados en la misma.

Paragrafo Primero. Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el
cumplimiento de la obligacién de que ftrata el articulo 50 de la ley 789 de 2002 Para cada pago debera aportar el
respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la certificacion de cumplimiento, que expida el
supervisor del contrato, anexando el informe y deméas documentos exigidos dentro del procedimiento para pagos a
terceros. El valor final de la suma de los pagos no podré ser superior al presupuesto o valor del contrato y para el
ultimo pago debera acreditar haber cumplido a satisfaccion con el objeto contractual

Paragrafo Segundo. El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo, debera realizarse en
cuenta bancaria de ahorro separada, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los
CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS recursos asi entregados, perteneceran al Tesora del Municipio. Los dineros del anticipo no podran invertirse sino en
CONTRATOS la ejecucion del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecucion;
en ningun caso podran incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion del
contrato. Ademas, no podran destinarse a la especulacién econdémica, ni distraerse en el pago de obligaciones
distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecucion de contratos diferentes del que se suscriba como
resultado del presente proceso de seleccién. Dichos dineros conservan la condicién de fondos publicos al igual que
sus rendimientos financieros generados por estos recursos, hasta el momento en que sean amortizados en su
totalidad, momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinacion, daran lugar a las denuncias penales
correspondientes. Los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen al Municipio de Valledupar,

Paragrafo Tercero. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo esta a cargo del supervisor del
Contrato. El contratista debera presentar el plan de inversion de anticipo, para efectos del giro del anticipo.

El pago correspondiente a la Ultima acta de servicio se efectuara previa presentacién del acta de recibo final del
servicio debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pension y
riesgos, si a ello hubiere lugar

En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor del contrato, se realizaran las
correspondientes modificaciones al contrato 6 en el acta de liquidacion se dejaran las constancias correspandientes

El giro del anticipo y primeros pagos parciales que se realicen al confratista con ocasion a la ejecucion del contrato se
haran con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 2387 de 18 de Agosto de 2022 - Recursos Propios; v, los pagos
parciales restantes con con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 622 de 19 de Agosto de 2022 - SGR

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el Decreto Reglamentario 1082
del 2015, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del contrato que se
celebre, esta dependencia considera pertinente determinar los riesgos que pueden cubrirse mediante
garantia por ello EL CONTRATISTA se debera constituir a favor del Fondo, una Garantia Unica
expedida a fravés de cualquiera de los mecanismos sefialados en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
del 2015.

8.1. Garantias.

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el proponente y/o contratista por el
presente contrato, constituira garantia Unica de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:

8.1.1. De la propuesta

El Proponente debe aportar con su propuesta

a) Una garantia de seriedad de la propuesta, la cual puede consistir en una poliza expedida a favor del
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR por una Compaiiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia, o en una garantia bancaria, o en otra modalidad de garantia que se prevea en la normatividad
vigente para la fecha de Cierre del proceso de seleccién

b) Copia del recibo o constancia de pago de la prima tratandose de péliza expedida por una Compafiia de
Sequros

La garantia de seriedad se debe tomar asi:

a. Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

b Cuantia- Quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial del Contrato para el que se oferta. Si el
, presupuesto oficial no fuere informado en el pliego de condiciones, el valor asegurado de la garantia de
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. seriedad sera equivalente al quince por ciento (15%) del valor de la propuesta

c. Vigencia: Desde el momento de la presentacién de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Por lo menos debera tener una vigencia de tres (3)
meses.

d. Tomador / Afianzado: Nombre o razdn social del Proponente tomador o afianzado, asi

- Si el Proponente es una persona juridica, la garantia se debera tomar con el nombre o razén social que
figura en el certificado o documento que acredite la existencia y representacion legal, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad se podra denominar de esa manera.

- Si se fratare de una unién temporal o consorcio, la garantia se debera tomar a nombre de dicha unién
temporal o consorcio, (precisando quiénes son sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno
de ellos).

En caso de prorroga de la fecha de Cierre del proceso de seleccion, del plazo de evaluacion de propuestas, o
de los plazos para asignar o perfeccionar el Contrato, la garantia se debera constituir o prorrogar, de forma
que su vigencia cubra el lapso exigido

Las primas que se causen por este motivo seran a cargo de los Proponentes, quienes no tendran derecho a
exigir del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR reembolso o pago alguno por este concepto

Cuando la garantia no sea expedida de acuerdo con los requerimientos aqui establecidos, el Proponente
debera remitir las modificaciones del caso dentro del plazo que al efecto le sefiale el MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR. Se considerara inadmisible o inelegible la propuesta en el evento en que el Proponente se
niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la misma, en el caso de que el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
decida ampliar el Plazo del proceso de seleccion, el plazo de evaluacién de propuestas, o los plazos para la
asignacion o el perfeccionamiento del Contrato

El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta cuando el
Proponente seleccionado, incurra en los siguientes eventos
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1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prarroga sea inferior a tres (3) meses
2_El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas

3. Lano suscripcién del contrata sin justa causa por parte del adjudicatario

4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

En virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la integridad de lo decantado en
este, el cual en especifico manda en el articulo 2.2.1.2.4.2.16., la obligacién para las Entidades
Estatales de incorporar en el presente proceso: “Criterios diferenciales para emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.”, por lo que se ha considerado establecer
como condicion habilitante diferencial, a fin de incentivar los emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, la cuantia para la “garantia de seriedad”, asi:

Cuantia de la Garantia de Seriedad para emprendimientos y empresas de mujeres: Diez por ciento
(10%) del valor de la oferta, conforme al Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

Asi mismo, en virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la integridad de lo
decantado en este, el cual en especifico manda en el articulo 2.2.1.2.4.2.18,, la obligacién para las
Entidades Estatales de incorporar en los estudios previos del presente proceso: “Criterios

diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas”, por lo que se ha considerado
establecer como condicién habilitante diferencial, a fin de promover y facilitar la participacion de las
Mipyme domiciliadas en Colombia, la cuantia para la “garantia de seriedad”, asi:

Cuantia de la Garantia de Seriedad para Mipyme: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta,
conforme al Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

8.1.2. Del contrato

1. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. debera constituirse por el diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y con una duracién igual a la del término de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas.

2. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: El valor de esta péliza, debera ser equivalente al
cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo para la ejecucion del
contrato y su vigencia se extendera por el término de ejecucién hasta su liquidacion.

3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. debera constituirse por
un valor igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de la vigencia del mismo y
tres (3) afios mas

4. Calidad del Servicio. debera constituirse por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y por el término de ejecucion del contrato y un (01) afio mas

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

1
Adjudicatario Valor Adjudicado
CSARG 113.902.040 COP

D. ESTUDIO DE LA OFERTA

1. {Quién puede prestar el servicio?

En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas a prestar
servicios de consultoria e interventorias, para lo cual es posible recibir propuestas de empresas
ubicadas en otros departamentos, lo que garantiza que la estructura del proceso es atractiva y es
asentado a la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se basa en los procesos consultados,

entre ellos:

La guia para para la elaboracion de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacion de Cérdoba
debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion, esquemas de produccién y comportamiento
financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusién y también
establecer el poder de negociacidn de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.

GOBERNACION DE

CORDOBA

NIT ‘ RAZON SOCIAL CIUDAD DOMICILIO
800166199 DELTEC SA CALI
830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTA D.C
890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTAD.C
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C
901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTAD.C
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTA D.C
860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C
900335275 Ingenieria y Servicios Técnicos SERINGTEC SAS BOGOTAD.C

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



GOBERNACION DE

CORDOBA

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN
900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA
890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN
890928186 SANEAR S.A. MEDELLIN
900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C
830058737 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. BOGOTAD.C
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTAD.C
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTAD.C
804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA
900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTAD.C
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA
900982062 Ticsa Colombia MEDELLIN
900413588 INGENIERIA'Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) BARRANQUILLA
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTAD.C
800172544 MONTAIJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI
900209807 SLACOL SAS TENJO
890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA CARTAGENA
800169499 ODINSA S.A. MEDELLIN
860535490 TELVAL SA BOGOTAD.C
806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE
900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
860002837 OSPINASY CIAS A BOGOTAD.C
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C
800072172 INGENIERIA'Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C
900565021 AMS UNION SAS MEDELLIN
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
830014450 INGENIERIA'Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C
800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTAD.C
800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN
800028206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
900782194 Besco Colombia S.A.S. BOGOTAD.C
900483711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia MEDELLIN
804011804 COPOWER LTDA BUCARAMANGA
830087219 | PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTAD.C
900159278 PROCTEK SAS BOGOTAD.C
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C
860077099 PAYC SAS BOGOTAD.C
800058809 FCR SAS MEDELLIN
890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS MEDELLIN
900413231 PRODEDI SAS CARTAGENA
800191462 Proyectos y Servicios SAS BUCARAMANGA
900494141 AYESA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS BARRANQUILLA
860050146 INGECONTROL SA BOGOTAD.C
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN
890910447 SEDIC SA MEDELLIN
900023512 PERLUN SAS NEIVA
805017818 Givan ingenieria S.A. CALI
860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTAD.C
800086501 EDL SAS BOGOTAD.C
830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTAD.C
830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C
860048081 MONTINPETROL SA BOGOTAD.C
860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTAD.C
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA
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900187738 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION MEDICA S.A.S. - CAIMED S.A.S BOGOTAD.C
830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTA D.C
890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA
800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA BARRANQUILLA
900536270 Ingenieria y Gestion Administrativa S.A.S. MEDELLIN
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C
805009710 CIM COMPARNIA DE INGENIERIA' Y MONTAJES SAS CALI
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS BARRANQUILLA
811002867 SOPORTICA SAS SABANETA
811037742 CH ARQUITECTOS SAS MEDELLIN
800081740 EPROQMECANICA LTDA BARRANQUILLA
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. BARRANQUILLA
800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTAD.C
830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C
860009250 RETREPO Y URIBE SAS BOGOTAD.C
830082285 PERTDPM BOGOTA D.C
900179561 PRA HEALTH SCIENCES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C
830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C
900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTAD.C
900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C
800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTAD.C
900165846 INPROYECT SAS MEDELLIN
900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
830023758 Ingenieria y Disefo Ingedisa SA BOGOTAD.C
890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA
900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. MEDELLIN
860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C
860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C
830025968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTA D.C
830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTAD.C
900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890922907 SERVIMINAS S A’ S EN REORGANIZACION LA ESTRELLA
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTAD.C
890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C
900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SINCELEJO
830013230 MEDINA'Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS AS BOGOTA D.C
901238367 INGETEMP SAS ZOMAC LA-PAZ-(ROBLES)
900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTAD.C
800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M.S.A. BARRANQUILLA
802025044 INTELPRO S.A.S. BARRANQUILLA
804014816 HOL SAS BARRANQUILLA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE S.A.S. (SERVIMANT
890406430 S.AS.) CARTAGENA
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA
900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS CARTAGENA
890920656 INTERVE S.A.S MEDELLIN
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C
811021433 COVIN SA MEDELLIN
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS BARRANQUILLA
830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900577183 CARTASUNA S.A.S. BOGOTAD.C
800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890907724 GEOMINAS S.A. MEDELLIN
890908097 COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLIN
830034128 SEEL SA BOGOTAD.C
800252568 KAMATI LIMITADA YUMBO
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830066664 ALFONSO URIBE S & CIAS A. BOGOTAD.C
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C
900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTAD.C
900333610 S.0.S. CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTAD.C

En este punto la entidad estatal analizard entre otras razones quién puede comercializar el bien
y/o servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la
presente contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o privadas dedicadas a
realizar actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar que tienen domicilio
en el Departamento de Cérdoba*.

710 - Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos. (412 empresas)

7112 - Actividades de ingenier'a y otras actividades conexas de consu ltoria t&cnica (244 empresas)

Empresas de Monteria (173)
Empresas de Cerete (39)
Empresas de Lorica (5)
Empresas de Sahagun (5)
Empresas de Chinu (2)
Empresas de Puerto libertador (2)
Empresas de Tuchin (2)
Empresas de La apartada (1)

Empresas de San bernardo del viento (1)

Empresas de Montelibano (20)
Empresas de Planeta rica (7)
Empresas de Pueblo nuevo (5)
Empresas de Tierralta (3)

Empresas de Cienaga de oro (2)
Empresas de San antero (2)

Empresas de Ayapel (1)

Empresas de San andres sotavento (1)

Empresas de San pelayo (1)

4 INFORMA COLOMBIA S.A. (s.f.). Listados de empresas dedicadas a activDirCo_7112 en CORDOBA. https://www.informacolombia.com/directorio-

empresas/actividad/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/departamento_cordoba
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Empresa

Hersa Constructores S A S

Cuanfico Ingenieria S A S

SemycSAS

Gerpro Ingenieria SA S

Grupo Empresarial lac 3AS

A&MN Ingenieria ¥ Consfrucciones S A S

GranObraSA S

Construcec SAS

Ingescor Ltda

Itc Interconsuliing SA S

Consultorias Geotecnia ¥ Ambiente 3 A 5

Comirumas Sas

G&R Constructora SA S

Ecolnco SAS

Macaneando Group S A S

Construcciones ¥ Consultorias Gamma S A S

Grupo Vs Lida

Ingenieros Constructores Disenadores E Interventores SA S

Ingelcor Ingenieria 5 A 5 Ingelcor

Intervecop SAS

Inversiones Empresarniales & Comerciales S AS

Sonensol SAS

Ingenieres & Quisourcing SA S

Av Equipos & Construccion SA S

Proconlng SAS

Global Cold Ing SAS

WV&C Arquitectos ¥ Comunicacicnes Sas

Julmen Ingenieria SA S

Gr Ingenieros Y Arquitectos 5 AS

Inversiones Dobett S A S

Localidad

Monteria

Monteria

Montelibano

Monteria

Monteria

San Bernardo Del Viento

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Tuchin

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Monteria

Cienaga De Oro

Monteria

Chinu

GOBERNACION DE

CORDOBA

Departamento Telefono
Cordoba 6047362924
Cordoba 3205490934
Cordoba GO4TT22173
Cordoba 3205439330
Cordoba 6047390206
Cordoba 3135308335
Cordoba 6047319939
Cordoba 3205546105
Cordoba 6047339592
Cordoba 3207694017
Cordoba 3135283745
Cordoba 3017413304
Cordoba 3005390151
Cordoba 31351435845
Cordoba 3008170735
Cordoba 3106501387
Cordoba 3008700594
Cordoba 3205546105
Cordoba 6047354745
Cordoba 3017367187
Cordoba 3043194441
Cordoba 3008045440
Cordoba 3017559421
Cordoba 3217786060
Cordoba B04TE3TTT1
Cordoba 3105251588
Cordoba 60473333509
Cordoba GO4T569677
Cordoba GO4T45T45
Cordoba 3012999168

OMHIA
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Jega Arguitectura ¥ Construccion S A S

Compania Tecnica De Ingeniera Sas

Jgm Sas

Peireos Sanfa luciaS A S

Aia Consultores S AS

Cesur Centro De Asesorias Servicios Y Suministros SAS
Ingenieria Pablo Eugenio Castilla Megrete Sas

Ajv Ingenieros SAS

Bm Soluciones S A S

Manyei Ingenieria SA S

Wall Consulting Engineering S A S

Favelascon SAS

Ymh Construcciones S A S

Hfingenieria SA S

Sinai Group SAS

Ingenieros Constructores Suministros ¥ Consultorias SAS
T&A Proyectos E Ingenieria Sas

Sinare Sas

lsv Consultores SA S

Arquicrea Construcciones SA S

Andres Velasquez Ingenieria Sostenible S A S

Enrique A Sibaja Hessen Diseno ¥ Construcciones SA S
HermiSAS

Sofcom & Suministros SA S

Ingenieria De Cordoba Ingecor SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak SA S

Inffhos SA S

Kamm Construcciones SAS

Ecoservilngenieria SAS

HI&Z Ingenieria ¥ Diseno SAS

Dintel Ingeniercs SAS

Servicios Integrales En Geografia ¥ Ambiente Siga SAS

Helics Engineering Services SAS

Montelibano

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Pueblo Nuevo

Monteria

Montelibano

Monteria

Monteria

Pueblo Nuevo

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria

Ayapel

Monteria

Pueblo Mueve

Monteria

Tierralta

Lorica

Monteria

Sahagun

IMonteria

IMonteria

Monteria

IMonteria

IMonteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
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3NTTN252

3108053245

3004500561

3006006941

3006080381

3173960295

3008101960

3207352651

3163350220

6047565499

I00E105626

3006197159

3135726395

3115394805

3215436040

3217723558

3103698141

6047533958

3147317251

3005650134

3022031145

3008031010

3114071082

6047561096

3170833788
3213738827
3014438301
3137577670
3007922632
3004535658
3004547223
3504741617
322605802
3113162000

3222562827
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Ahmas Construcciones SA S

Riger Ingenieria S AS

Mavamo & Cabrales Soluciones Geoambientales S A S

Ingenieria ¥ Telecomunicaciones Ingegar Sas

Servisystem Ltda

M&J Ingenieria ¥ Construcciones Sas

Adl Ingenieros Sas

Interobras Interventorias Asesorias Y Soluciones De Proyectos SA S

Ecosuelos Del Sinu Consultores S A S

Ardi Ingenieria 3AS

Ingenieria Especializada & Proyectos SAS

Szft Ingeniena Total SA S

Global Consulting & Enginesring SAS

MEC Ingenierias ¥ Consultorias SA S

H & J Consultorias Civiles SAS

Fundacion Educativa Para La Infancia ¥ La Juventud Edisa

Sm Constructora Sas

Saenz & Marfinez Soluciones E Ingenieria SA S

Geolmin Colombia S A S

Wenet Sas

Siruma Jerottaa SA S

Teprominass Sas

Construcciones J F J Sas

Wm Constructora ¥ Topografia Sas

J I H Ingenieria Sas

Maturalia E&RC SAS

Fundacion Crecimiento ¥ Desarrolle Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria SAS

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno Y Construccion De Infragstructuras SA S

Infavez Sas

Baro Ingenieria Sas

Pentagono Ingenieria Diseno Y Construccion SAS

Telmelric SAS

R&V Geoconsultores SAS

Cerete

Sahagun

Monteria

Monteria

Montelibano

Monteria

Monteria

Montelibano

Monteria

Monteria

Monteria

La Apartada

San Pelayo

Montelibano

Cerete

Monteria

Monteria

Maonteria

Monteria

Monteria

Monteria

Montelibano

Sahagun

Montelibano

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerste

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

OMHIA
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3023884120
3107407005
3186566017
3012710484
3008377005
3125880188
3217750205
3017995669
3135608712
3013891616
3176806684
3104067558
3004090727
3226556201
3005634055
3216493845
3002653883
3147421495
3168759934
3144683266
3114053941
3104517799
3006640186
3215609975
3008143837
3015068372
3105900891
3013121179
3013520439

3127509857

3006197159
3016575513
3005020127
3146413293

3102287726

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



Inversiones San Elias Sas

Montajes ¥ Servicios De Ingenieria De Proyectos SA S

Geohidroambiente Ingenieria Con Tecnologia S A S

Idla Constructores Sas

Constructora Censtrutech Ingeniercs ¥ Asociados S A S

Gestion Total Hseq Sas

Consultinv Consultoria Interventoria ¥ Obra Civil S A S

Jr Constructores ¥ Servicios SAS

Grupo Empresarial Fasan S A S

Servielec Ingenieria Sas

Ruvic SAS

Kerar Ingenieria SAS

Construcivil Ingenieria Sas

Mso Topografia SA S

Asesorias Y Soluciones Infegrales Olivella S A S

En Ingenieria De Servicios S A S

Construcciones Singapur S A S

Servicios De Ingenieria Inteligente Sas

Comercializadora Internacional Minerals Green S A S

Ivan De Jesus Gonzalez Rodriguez Ingenieria S A S

Macore Sas

Calle Consfrucciones SAS

Interventorias De La Sabana SAS

Espitia & Espitia Ingenieria ¥ Arquitectura S A S

Terraproyect SAS

Solmev Sas

Escamvios 3 A S

Proyecto Mantenimiento % Facilidades P M F Sas
Consultorias & Construcciones Alianza SA S
Sayar Construcciones & Consultorias Sas

L&R Interventoria ¥ Construccion S A S

Ah Scorpii Ingenieria S A S

Sinu Star S A S Bic

Dzb Ingenieria ¥ Consfrucciones Sas

Ingelnova S A S

Onisa SAS

Servicio De Mantenimiento Integral Smi Sas
Servigel Plus S A S

Jo Geotecnia Laboratorio Consultoria E Ingenierna Sas
Ingenieria Cenit De Cordoba v Asociados S A S

Sarbelio Ingenieria ¥ Construccion S A S

Servicios De Ingenieria Energia ¥ Telecomunicaciones Sas

EBaufer Ingenieria Integral Sas

Ssh Constructores S A S

Aed Ingenieria Sas

Leveling Up Sas

Leveling Up 13 Sas

Construinnova Col S A S

Construtech Jg S A S

Samarcanda Ingenieria & Arquitectura

Monteria

Monteria

Monteria

Lerica

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Chinu

Monteria

Pueblo Nuevo

San Antero

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Monteria

Puerio Libertador

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria

Cerele

Planeta Rica

Meonteria

Monteria

Tierralta

Tierralta

Meonteria

Lorica

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Meonteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Meonteria

Monteria

Monteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
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3135356003
3002207546
3005143053
3044228243
3215222861
3046820585
3012380020
6047519542
3003522438
3167758220
3207562979
3006779628
3205766471
3106363270
3105350824
3168785359
317261919
3004936415
3217085378
3145434427
3216578224
3016067407
3117425233
3014980850

J127670010

31662458595
3042140546
3013518215
3135728146
3152176682
3114148399
3217300738
3002200262
3205347628
3126940981
3226513067
3147845710
3004852710
3106860462
3186558172
3002167226
3218037551
3006564516
3008827626
3003146348
3114115669
3114115669
3126940931
3024370104

3003054203
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E. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dindmica de los precios y establecer el presupuesto
oficial de la contratacién. Este comprende la realizacién de un analisis de los diferentes precios de
los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden consultarse a
través de mecanismos como: i) sondeos de mercado; ii) consulta de bases de datos especializadas;
y iii) analisis de precios histéricos. También involucra el analisis de las variables consideradas para
calcular el presupuesto oficial o precio del contrato.

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado de algunos bienes y servicios, del presente
estudio se realizd por sondeos de mercado por medio de solicitud de cotizaciones consulta de
bases de datos especializadas; y analisis de precios historicos.

Se requirié a los potenciales proveedores de los bienes y servicios para que remitieran la
informacidn necesaria para determinar, entre otros aspectos el valor del servicio o del bien
correspondiente. Para estos efectos, se sugirid incluir en la comunicacion toda aquella informacién
pertinente del contrato a ejecutar que permita estructurar una cotizacion integral y ajustada a las
necesidades de la entidad, asi como toda aquella informacién relevante que incida en el precio del
bien o servicio.

El valor del contrato a celebrar es por la suma de MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ
MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.014.410.062), valor que incluye: El precio basico (costos
directos e indirectos) y el valor del IVA y demas impuestos a que haya lugar.

El valor del contrato se ha establecido de conformidad con el cuadro de presupuesto previsto por
esta entidad, que hace parte integral del presente estudio previo, con un factor multiplicador de
2.18.

COSTO DE PERSONAL Plaza: 25 Masez
TALOR HEHSUAL COSTO TOTAL DEDICACIONH | Ha. DE HESES TOTAL H-HES (§) - SUBTOTAL
Ho.|DESCRIFCION CAMTIDAD (1) HES (1) H-HES (4) 5) (411 (5) M- B I8
1| PERSOMAL PROFESIOHAL
10| Dlirectar de la Interventaria - 100 | § sazsoonon | § 53500000 0% 25,00 oo | § 0 SA350.000,00
Profesional Espesialista |l
1,02| Besidente de Interventaria- 100§ asmoo000| § 451000000 100 25,00 as00 | $  m2.7s0.000,00
Prafeszional |
1,03 Azeszor Juridico - Profesional 100 | § as0oonon| ¢ 451000000 30% 25,00 750 ¢ 3582500000
TALOR HEHSUAL COSTO TOTAL DEDICACION | Me. DE HESES TOTAL H-HES (%) - SUEBTOTAL
2 (PERSOHAL TECHICD CANHTIDAD (1) HES (3) H-HES (4) 5] (42 X (5) (71 - (2] Z (%)
2,03 Becretaria 100 § 273000000 §  2750.000,00 ) 25,00 12,50 § 54.125.000,00]
2,04 Teenico ambiental - Técnica | 100 | § 273000000 §  2.750.000,00 4% 26,00 az § 52 53061525
COSTODE FERSOHAL -| :2?2-580-615|23
FACTOR HULTIFLICAD OF -| E,IT
TOTAL COSTO DE FERSGHAL |CF] -| :531-433-335|00
3 ALGUVILER DE ECUIFOS
TALOR HEHSUAL COSTO TOTAL DEDICACION | M. DE HESES TOTAL H-HES (&) - SUBTOTAL
Mo. | DESCRIFCION CANTIDAD (1) HES (2} ' 5} 41 X (5) {73 - (2 X (6D
3,01| Wehiculo Campers 434 min 20002 100 | % EO00.000,00 [ 200000000 100% 25,00 2500 § 20000000000
TOTALCOSTY PE EQUIFOS [CE] | t 200.0':'0.000.00
SUBTOTALIE-CEL 75149293500
4 _COSTOS IMPUESTODS ¥ LEGALIZACIONES
UNIDAD | CANTIDAD BASE SUBTOTAL
No. DESCRIPCION m 2 GRAVABLE [3) | [4) =(2) X (3]
4,01 Estampills FTE IGA % % 1.0% §  Tal4aaasson | § 7814 333,00
4,02| Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOE 2% % 2.0% §  TH4a9.85500 | § 15.629.093,00
1,05 Estampilla PROCULTURA 1% % 1.0% t  Ta433.355.00 | § 7314 953,00
1,04] Estampills ADULTO MATOR 2% % 20% $ TH439.30500 [ § 15.829.999,00
4,05 | Ectampills PRODEFORTES 1% % 1.0% 3 7492335003 7.314.999,00
4,06 Polizs % 0.7% 3 749333500 § 5540.500,00
OTRGS CORTO|CIL] | : B0, 345,435,000
TOTAL COSTOS |CF - CECEH . CIL -| t SE2.445.450,00
watnl| g 161 964 652,00
VALSETETALL ¢ 1014.410.062,00
No. DESCRIPCION VALOR (%)
1| SUELDO ANUAL BASICO 100,00
2 | PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1)
2,1 | Factor Prestacional 64,00
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SUBTOTAL 2: 64,00

3 | COSTOS INDIRECTOS
GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION (Expresados como porcentaje de 1)
3,1 | Gastos directos no reembolsables

Arriendo de oficinas 6,00
Servicios publicos 6,00
Mantenimiento y operacién de oficina 6,00
Utiles y papeleria 5,00
Vigilancia y aseo 6,00
Sistematizacion y Administracion 5,00
Edicion de informes 5,00
3,2 | OTROS GASTOS NO REEMBOLSABLES

Relaciones Publicas y Gastos de Representacion 5,00

SUBTOTAL 3: 44,00

4 | HONORARIOS (Epresados como porcentaje de 1)

Varia entre el 5y 10% del Salario 10,00

SUBTOTAL 4: 10,00
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) 218,00

F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

Precios del mercado

La definicion de los factores de verificacion y costos del proyecto, se relacionan con la magnitud de
la adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economia, celeridad,
responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia para la Elaboraciéon de Estudios del Sector
emitida por Colombia Compra Eficiente Versién: V2 Fecha: 15/08/2025, se procedio a realizar un
analisis del valor estimado del contrato y justificacién de este.

Justificacion para la definicién de los precios de referencia

El presupuesto oficial del proceso se realizd teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucién de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de interventoria de acuerdo con los precios y condiciones
del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional.

Definicidn del presupuesto oficial

El valor del contrato a celebrar es por la suma de MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ
MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.014.410.062), valor que incluye: El precio basico (costos
directos e indirectos) y el valor del IVA y demds impuestos a que haya lugar.

Identificacion de las modalidades de seleccién utilizadas por las Entidades para la adquisicién de

un bien o servicio

El presente proceso de seleccidn se tramitard mediante la modalidad de concurso de méritos,
teniendo en cuenta el objeto a contratar.

Los fundamentos juridicos para optar por la modalidad de seleccién de concurso de mérito lo
constituyen las siguientes disposiciones normativas:

1. Ley 1150 de 2007 en el articulo 2 que establece:
“ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara

con arreglo a las modalidades de seleccidn de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:
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3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la selecciéon de consultores o
proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este
ultimo caso, la conformacidn de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucidn motivada, que se
entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacion de la
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

2. El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1., dispone:
“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios de

consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura. (...)"

Requisitos Habilitantes

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se contemplen
deben tener una relacién directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditacién sea
efectiva para demostrar que el proponente es idoneo para ejecutar el contrato. A su vez, los
requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las condiciones del contrato, de tal
manera que los mismos no establezcan condiciones mas alla de las necesarias para verificar la
idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la
libre concurrencia. Para fijar estos requisitos la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i)
el Riesgo del Proceso de Contratacidn; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(iii) el analisis del sector econémico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial>

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacion con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato a través del andlisis de su liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera que la entidad requiera para un
Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo,
complejidad, riesgo y al valor del contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna. El articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 definid los indicadores de
rentabilidad para medirla, teniendo en cuenta que un oferente esta bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernacién de Cérdoba para el analisis de los indicadores financieros y organizacionales
contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, tomd como base la informacion
el portal de SECOP I, se tomdé una muestra aleatoria del certificado de los indicadores de
capacidad financiera y organizacional y de los RUP, publicados de las siguientes empresas idoneas
del objeto que la entidad pretende adelantar.

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros por empresa,
calculados por el promedio o media aritmética, mediana, media acotada, y valores minimos;
los cuales se tomaron como base para establecer los indicadores del actual proceso.

RazONDE | RENTABILID | e nTABILID
Fecha de LIQUIDE NIVEL DE COBERTURA AD DEL AD DEL
Informacién NIT ENTIDAD ENDEUDAMIEN PATRIMONI
e 2(2) To%(<) | DEINTERESES (| 0 (s | ACTIVO
v 2) ) "1=1 (ROA) % (2)
31/12/2023 | 9013597552 | INTERVENTORIASY | 1,75 56,00% INDETERMINA | 59,00% 25,00%

5 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Codigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de Septiembre de 2023.
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CONSULTORIAS DEL DO
CARIBE S.A.S.
MAXIMA ASESORES
31/12/2022 | 900538365-8 Y CONSULTORES 10,47 7,00% 706,41 22,00% 20,00%
S.A.S
CONSULTORIA
DISENOS E . . .
31/12/2023 900509494-6 INTERVENTORIA 8,83 13,00% 5,31 4,00% 3,00%
S.A.S
31/12/2023 900904289-6 MZ:I;\I/?C‘?;':I-E;‘: & 4,18 26,00% 29,34 49,00% 36,00%
WLG GROUP . . .
31/12/2024 | 824001886-2 CONSULTORES 1TpA | 1727 3,00% 32,09 6,00% 6,00%
31/12/2023 830121507 2 INGEBYP SAS 7,84 35,00% 3,43 28,00% 18,00%
31/12/2023 901028177 5 BL INGENIERIA SAS 21,49 89,00% 'NDETSSM'NA 26,00% 2,00%
CAYENA
CONSULTORES E . INDETERMINA ) N
31/12/2022 | 901.013.669 - 1 INTERUERORES 2,3 43,00% Do 26,00% 14,00%
S.AS.
CONSULTORIA E
INTERVENTORIAS
31/12/2022 | 901317588-9 TECNICAS 9,19 18,00% 633,72 45,00% 37,00%
PROFESIONALES
S.A.S ZOMAC
COMPANIA
CONSULTORA . INDETERMINA ) .
31/12/2022 9012560663 | . cviBIANATRIPLE | 282 39,00% o 39,00% 24,00%
CS.A.S-BIC
MINIMO 1,75 89,00% Indeterminado 4,00% 2,00%
MAXIMO 21,49 3,00% 706,41 59,00% 37,00%
PROMEDIO 8,61 32,90% 235,05 30,40% 18,50%
MEDIANA 8,335 30,50% 30,715 27,00% 19,00%
D:;‘::gﬂ“ 6,54 25,94% 337,95 17,82% 12,53%
LIM | -11,02 -45% -778,80 -23% -19%
LIMS 28,24 110,71% 1248,90 83,86% 56,08%
MEDIA ACOTADA 7,22 29,00% 175,12 31,00% 17,83%
Q1 3,16 14,25% 11,3175 23,00% 8,00%
Q3 10,15 42,00% 483,3125 43,50% 24,75%
RIC 6,99 27,75% 472,00 20,50% 16,75%
LIM | -7,33 -27,38% -696,68 -7,75% -17,13%
LIM S 20,64 83,63% 1191,31 74,25% 49,88%

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo el objeto, especialmente el valor de la cuantia del
proceso que pretende la Entidad Contratar, el cual debe salvaguardar, La Gobernacién de
Cérdoba considera que los indices financieros y de organizacién requeridos, son coherentes,
consistentes, suficientes y objetivos respecto del objeto de contratacion y su determinacién se
encuentran dentro de los promedios o minimos establecidos para garantizar la correcta
ejecucion del objeto del contrato.

En matematicas y estadistica, la media aritmética, también llamada promedio o media, de un
conjunto finito de nimeros es el valor caracteristico de una serie de datos cuantitativos, objeto de
estudio que parte del principio de la esperanza matematica o valor esperado, se obtiene a partir
de la suma de todos sus valores dividida entre el nimero de sumandos. Cuando el conjunto es una
muestra aleatoria recibe el nombre de media muestral siendo uno de los principales estadisticos
muéstrales.

Dados los 1 ndmeros {::!1 [ T N L. } la media aritmética se define como:
¥
_ 1 - xy +x2 + -+ xTp
ar = — E Ty =
TL “— T

La desviacidn estandar es la medida de dispersién mds comun, que indica qué tan dispersos estan
los datos con respecto a la media. ... El simbolo o (sigma) se utiliza frecuentemente para
representar la desviacidon estandar de una poblacién, mientras que s se utiliza para representar la
desviacidn estandar de una muestra.
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La farmula para la desviacion estandar poblacional es:

1 X
o = N E (g — )2

=1

donde N es =] tamafno de la poblacidn ¥ p es la media aritmetica de la poblacion.

Mediana es una medida estadistica que representa el valor que ocupa la posicidn central en una
muestra. Para calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que
ocupa la posicidn central. Si el tamafio de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos
valores centrales. Si el tamafio de la muestra es impar, la mediana corresponde al valor ubicado en
la mitad de la muestra. A diferencia de la media, la mediana no es afectada por la presencia de
datos atipicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicacién o posicidon, se recomienda que sea una
variable complementaria, la cual puede brindar informacién util si es comparada con la media.

Minimo El minimo es el valor de datos mas pequeno en la muestra. Sirve para identificar un
posible valor atipico o un error de entrada de datos. Una de las maneras mas sencillas de evaluar
la dispersiéon de los datos consiste en comparar el minimo y el méximo.

Maximo El maximo es el valor de datos mas grande en la muestra. Sirve para identificar un
posible valor atipico o un error de entrada de datos. Una de las maneras mas sencillas de
evaluar la dispersion de los datos consiste en comparar el minimo y el maximo.

Siguiendo lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, La Gobernacién de
Cérdoba fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes de capacidad financiera y
Organizacional de los Minimo de los datos de las empresas seleccionadas.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
siguiente tabla — Indicadores financieros:

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez _—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura de | Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(EP_, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero

(0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
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financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberad encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
siguiente tabla — Indicadores organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(EP, Components 1 del indicador;)

Indicador =
cader (E, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unidon Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

indice De Liquidez

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, Condicién: Si el indice de liquidez (L) es
Mayor o igual (2 1,75) la propuesta se calificara HABILITADA.

Endeudamiento

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, El indice de Endeudamiento deberd ser
menor o igual (< 89,00 %) para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Razén De Cobertura De Intereses

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, El resultado debera
mayor o igual a (2 0,00 o indeterminado) veces para que su propuesta sea calificada como
HABILITADO. Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “indeterminado”, sera valido para la administraciéon y por lo tanto sera habilitado,
siempre que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

Rentabilidad Sobre Patrimonio

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, La Rentabilidad sobre el
patrimonio expresada en porcentaje, deberd ser mayor o igual (2 4,00 %)

Rentabilidad Sobre Activos

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, La Rentabilidad sobre activos
expresada en porcentaje, debera ser mayor o igual (2 2,00 %)
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Se considera que el oferente cumple con la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional
solicitada y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

iNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor (2) 1,75
indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor (<) 89,00 %
Razd tura d tili ional / Gastos d
azén Fle cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de lgual o Mayor (2) 0,00 veces 6 indeterminado
intereses Intereses
Rentab'llldac'l del Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o Mayor (2) 4,00%
patrimonio
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o Mayor (2) 2,00 %

Debe tenerse en cuenta que por no existir una norma que amplié a la vigencia 2024 las medidas
adoptadas en los Decretos 399 y 579 de 2021 y Decreto 1041 de 2022, aquellas personas que
partir del 1° de enero de 2024 realicen la inscripcién o renovacién del Registro Unico de
Proponentes solo podran reportar ante las Cdmaras de Comercio la informacién contable y los
estados financieros del ultimo ano fiscal. Asimismo, es menester precisar que los proponentes que
a la fecha no hayan realizado la respectiva actualizaciéon podra acreditar la capacidad financiera
dentro de un Proceso de Contratacién con el RUP vigente, teniendo en cuenta que alli también
reposa la informacidn correspondiente al ultimo afio fiscal.

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacién requisitos habilitantes diferenciales en
favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres. Los requisitos
habilitantes diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, en consideracion a las obligaciones y alcance del contrato.
Esto garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres, se beneficien con el
establecimiento de condiciones mds exigentes para los proponentes que concurran al
procedimiento de seleccidn y no ostenten las referidas calidades.

Las condiciones habilitantes diferenciales que se establezcan deben estar relacionadas con alguno
de los siguientes aspectos:

i. Tiempo de experiencia.

ii. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia
iii. Indices de capacidad financiera

iv. Indices de capacidad organizacional

v. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Incentivos para la promocidon del desarrollo en la contratacién publica para las MiPymes,
emprendimientos y empresas de mujeres.

Determinacion de criterios diferenciales emprendimientos y empresas de mujeres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, el
numero de contratos para la acreditacion de experiencia para emprendimientos y empresas de
mujeres se realizara de la siguiente manera:

VALOR MiNIMO A CERTIFICAR
NUMERO DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL
PROPONENTE CUMPLE LA EXPERIENCIA ACREDITADA (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN
SMMLV)
DE 1 HASTA 2 50%
DE 3 HASTA 4 100%
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DE 5 HASTA 6 120%

Determinacion de criterios diferenciales para MiPymes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, el
numero de contratos para la acreditacién de experiencia para MIPYME se realizard de la siguiente
manera:

VALOR MiNIMO A CERTIFICAR
NUMERO DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL
PROPONENTE CUMPLE LA EXPERIENCIA ACREDITADA (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN
SMMLV)
DE 1 HASTA 2 50%
DE 3 HASTA 4 100%
DE 5 HASTA 6 120%

Consideraciones para asignacidon de puntaje para la promocion de la industria nacional.

En la etapa de planeacion, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el mismo
corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes y/o servicios a
puntuar en el proceso de contratacion; ademas las condiciones de incorporacién de bienes y/o
servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la cual verificaran la nacionalidad de
los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una buena identificacién del objeto contractual
permite una buena definicidn de los puntajes a incluir para la promocién a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el andlisis del sector debe identificar los bienes nacionales relevantes del
proceso de contratacidn, pues el uso de estos por parte del proponente es uno de los criterios que
permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como nacional. Asi mismo, debe analizar
la vinculacion del porcentaje minimo de personal colombiano, segun el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, que desarrolla lo establecido en la
Ley 816 de 2003, para definir los bienes colombianos relevantes.

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.1.1.1.3.1. Y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacidn Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en
el Sistema de Compra Publica, para el objeto en mencidn teniendo en cuenta la revision del
presupuesto oficial este no se encuentra conformado por BIENES NACIONALES RELEVANTES por lo
que la Entidad prescinde de otorgar puntaje por este factor y deberd para efectos de la
acreditaciéon de los SERVICIOS NACIONALES otorgarlo por la vinculacién de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos; vincula el porcentaje minimo de personal
colombiano exigido, que nunca serd inferior a 40% para el cumplimiento del contrato.

Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos
de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de
economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el territorio
nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, deberan cumplir con las
disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre porcentaje minimo de compra y puntajes
adicionales a requerir en este tipo de procesos. Igualmente, segun les aplique, deberan establecer
lo referente a puntajes adicionales (obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales,
que establece el Decreto 248 de 2021 que reglamentd dicha Ley. No es aplicable para el presente
proceso, no hay compra de alimentos de produccion agricola.

Consideraciones para la determinacidn de criterios ambientales y sociales
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Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso mediante el cual
las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios, al tiempo que
contribuyen a la proteccidn del medio ambiente, la reduccién del consumo de recursos no
renovables, la inclusidn y la justicia social. Esto incluye la consideracién activa de criterios que
promuevan la equidad de género, la inclusién de poblaciones vulnerables, y el fomento de la
economia popular y solidaria, asegurando que los beneficios de la contratacidon publica se
distribuyan de manera mas equitativa.

En Colombia, la Interventoria se incorpora en las Compras Publicas Sostenibles y Socialmente
Responsables (CPS) mediante la aplicacién de la Guia expedida por Colombia Compra Eficiente y el
Ministerio de Ambiente. Esta guia establece que la interventoria debe verificar el cumplimiento de
criterios ambientales y sociales en la ejecucién de los contratos, asegurando que la gestidon
contractual aporte al desarrollo sostenible, al respeto de los derechos humanos, y al uso eficiente
de los recursos, mas alla de la satisfaccidon de la necesidad de la entidad estatal.

Determinacion de criterios por poblaciédn en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas _en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccién
constitucional (Ley 2069 de 2020)

En aplicacidn al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad deberd indicar previo andlisis, la
participacién de los sujetos de especial proteccion de que habla el articulo antes mencionado, en
la ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial
proteccidn constitucional que suministren estos bienes o servicios, se debera incluir la obligacién a
cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligacion por parte del supervisor
en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en
un contrato de: interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica al proyecto
que tiene por objeto: implementacion de un esquema de incentivos de pagos por servicios
ambientales para la conservacion de ecosistemas estratégicos en municipios del departamento
de cordoba., este no requiere la provision de un bien o servicio especializado, no susceptible de
ser prestado por una poblacién en particularidad, este presupuesto serd utilizado, razén por la
cual, la dependencia estructuradora considera que no es pertinente y necesario la vinculacién del
5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de poblaciéon bien sea de
extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacidn u otro sujeto de especial proteccion constitucional tales como: adultos mayores,
madres cabeza de hogar, personas en condicién de discapacidad, miembros de comunidades
indigena o afrocolombiana, entre otros.

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion es
superior al umbral establecido de ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US $125.000), es decir.

Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendra
vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales
suscritos con: (i) Canad3, (ii) Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos,
(iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y (vii) Corea.

UMBRAL DE MIPYMES 2025
Uss 125.000
COLs% 533.287.768

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf

UMBRAL DE MIPYMES
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Umbral PYMES USS 125.000
Umbral PYMES en pesos $533.287.768, vigencia afio 2025.

Valor del presupuesto oficial del proceso: $ 1.014.410.062,

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacion
supera los ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD$125.000),
liguidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la presente convocatoria no podra limitarse a MiPymes colombianas por el monto de la
cuantia.

Proyecté Analisis del Sector: Angel David Pérez Barrios — Economista, Esp. Gerencia Financiera. — Contratista DAC

Fuentes:
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http://www.banrep.gov.co/
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