
MEMORANDO

Código 12130

Sí requiere respuesta

PARA: RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas 

ASUNTO: Solicitud  de  inicio  de  proceso  de  mínima  cuantía  con  el  objeto  de:  
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS PARA
LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL  TÉCNICO INTEGRAL SOBRE EL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARÍA GORETTI, EN BOGOTÁ D.C., QUE
INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL MEDIANTE MODELACIÓN
Y ANÁLISIS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
DISEÑOS APROBADOS, LA NORMATIVA SISMORRESISTENTE NSR-10, LA LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES, CON EL FIN
DE  ESTABLECER  LAS  CONDICIONES  DE  ESTABILIDAD,  SEGURIDAD  Y
CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN.

Respetada doctora:

Por medio del presente memorando nos dirigimos atentamente a esa Subdirección con el
propósito de solicitar el trámite que se describe a continuación:

 Proceso de Contratación Directa.
 Objeto:  “PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  ALTAMENTE

CALIFICADOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  DICTAMEN  PERICIAL
TÉCNICO INTEGRAL SOBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MARÍA  GORETTI,  EN  BOGOTÁ D.C.,  QUE INCLUYA LA  EVALUACIÓN DEL
ESTADO ESTRUCTURAL MEDIANTE MODELACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS,
ASÍ  COMO  LA  VERIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  DISEÑOS
APROBADOS,  LA  NORMATIVA SISMORRESISTENTE NSR-10,  LA  LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES, CON
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EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD, SEGURIDAD
Y CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN.

 Valor: $ 279.400.000.00
 Plazo de ejecución: tres (3) meses

Agradecemos su amable atención, estando al tanto de lo que requiera esa dependencia.

Cordialmente,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Fiscas 
 
Proyecto: Julieta Montenegro Soto -Profesional Grupo de Planeación, Estructuración y Financiera
Revisó: Jaime Alberto Riveros López – Profesional-Estructuración de Procesos- Subdirección de Plantas Físicas.
Revisó: Viviana Carolina Rodríguez Prieto - Profesional apoyo jurídico / profesional estructuración de procesos

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
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I2025031736

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250918-161211-30dfe2-18242569

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-18 16:12:11

Finalización: 2025-09-18 16:33:12

Firma: FIRMA

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Firma: FIRMA

Viviana Carolina Rodríguez Prieto
1032471577
vrodriguezp@sdis.gov.co
Contratista Profesional
Subdirección de Plantas Físicas SDIS

Firma: FIRMA

Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORO

Julieta Montenegro Soto
52951752
jmontenegros@sdis.gov.co
Profesional
SDIS
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
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para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

I2025031736

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250918-161211-30dfe2-18242569

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-18 16:12:11

Finalización: 2025-09-18 16:33:12

Elaboración

Julieta Montenegro Soto

jmontenegros@sdis.gov.co

Profesional

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-09-18 16:12:34

Lec.: 2025-09-18 16:13:17

Res.: 2025-09-18 16:13:29

IP Res.: 186.86.110.18

Firma

Jaime Alberto Riveros Lopez

jriveros@sdis.gov.co

Comtratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Aprobado

Env.: 2025-09-18 16:13:30

Lec.: 2025-09-18 16:17:24

Res.: 2025-09-18 16:17:32

IP Res.: 186.154.38.199

Firma

Viviana Carolina Rodríguez Prieto

vrodriguezp@sdis.gov.co

Contratista Profesional

Subdirección de Plantas Físicas SDIS

Aprobado

Env.: 2025-09-18 16:17:32

Lec.: 2025-09-18 16:25:54

Res.: 2025-09-18 16:25:57

IP Res.: 191.156.187.241

Firma

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

jepadillaa@sdis.gov.co

Subdirector De Plantas Físicas

Secretaria De Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-09-18 16:25:57

Lec.: 2025-09-18 16:33:10

Res.: 2025-09-18 16:33:12

IP Res.: 190.27.225.68
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