Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8467905
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 5:29:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	317
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(30/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(29/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SARAVENA

COLOMBIA, Saravena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CEPROCOL

COLOMBIA, Saravena
Número de documento 900634127

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 8:05:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Ignacio Cifuentes Santos* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 8:28:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8467905_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 3:39:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18208212	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	105.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18169781	Seriedad de la oferta	-	10.000.000,00 COP	-	7/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8467905
Proveedor CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 # 15 40
Ubicación CO-ARA-81736 - Saravena
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Saravena
Dirección Calle 25 # 15 40
Código postal 815010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 # 15 40	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1 CO1.PCCNTR.8467905

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							100.000.000,00	100.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80111620	Coordinador del proyecto: Responsable de la socialización, seguimiento y orientación sobre el uso adecuado de insumos entregados, así como el aprovechamiento integral de los recursos en la granja ASPEDETED. Perfil profesional: administrador de empresas Talleres dirigidos a los 29 beneficiarios de ASPEDETED METODOLOGIA: Dirigido a cada una de las líneas productivas Incluye auditorio y ayudas audiovisuales. Intensidad horaria: 4	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

2	86101505	horas Perfil profesional: INGENIERO AGRONOMO TALLER 1: Manejo agroecológico de cítricos para la pequeña producción, TALLER 2: Buenas prácticas en el cultivo y poscosecha del cacao, TALLER 3: Producción piscícola básica para unidades familiares rurales, TALLER 4: Huertas agroecológicas y plantas medicinales para autoconsumo, TALLER 5: Liderazgo cooperativo y trabajo en equipo para asociaciones rurales	5,00	UN	1.600.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3	90101603	REFRIGERIO: Consta de Sándwich de pollo con vegetales y/o arepa rellena de pollo con vegetales en empaque individual y jugo en empaque tetra pack o jugo natural en empaque individual de 200ml	145,00	UN	14.000,00	14.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
4	10171504	KIT DE INSUMOS AGROPECUARIOS: Entrega de kits compuestos por: 1 bulto de fertilizante granulado x 50 kg 2 bultos de abono orgánico *50KG 2 Litros insecticidas organofosforados de amplio espectro (Concentración: 604 g/L) 2 litros insecticidas piretroides 3 litros fungicidas preventivos y curativos en polvo mojable 3 litros herbicidas para control de arvenses en cultivos diversos Diseñado para fortalecer la capacidad productiva de adultos mayores en ASPEDETED	29,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00
5	11162111	Suministro e instalación de malla plástica cuadrada multiusos 15 x 15 x 1.5 mt	1,00	UN	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
6	30102901	Suministro e instalación de Horcones de cemento de 10x10 mts	20,00	UN	147.500,00	147.500,00	2.950.000,00	2.950.000,00
7	30102901	Suministro e instalación de Horcones de cemento de 12x12 mts	4,00	UN	182.500,00	182.500,00	730.000,00	730.000,00
8	21102305	ROLLO DE POLISOMBRA: Tela tejida en polietileno con protección UV, fabricada con un 80% de sombra. Regula la incidencia de luz en cultivos o invernaderos, de alta durabilidad y fácil instalación. Rollos de poli sombra 80% x100 metros	1,00	UN	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9	40151601	KIT PARA MANEJO DE PISCICULTURA: Consta de 1 motobomba 1.5 x 1.5 2hp 4 tiempos a gasolina, 1 rollo de manguera de succión 3 x 6 mt y 5 litros de ACEITE Hx3 50 monogrado	2,00	UN	4.560.000,00	4.560.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA 317 DE 2025	31. MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Ignacio Cifuentes S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
Supervisor	ANGIE FERNANDA SOM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1193603227	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	31/10/2025 4:22:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paola andrea ramirez torres
Supervisor	ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ	31/10/2025 4:22:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paola andrea ramirez torres
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	11 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 8:28:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Ignacio Cifuentes Santos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	100.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	100.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000030790	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20250785	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
20251265	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 100.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 100.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -