Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8528238
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	55 minutos de tiempo transcurrido *(31/10/2025 4:17:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8528238
Objeto del contrato	CONTRATAR, A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META SEDES LOS NARANJOS Y SEDE EL HACHÓN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R&E

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901598072

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R&E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 5:07:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 5:12:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8528238
Proveedor R&E
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.8528238

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							44.986.515,31	39.118.709,10
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	52,80	UN	7.189,00	6.251,30	379.579,20	330.068,64
2		81101500	EXCAVACIÓNMECÁNICAENCONGLOMERADOINCLUYECARGUE	13,20	UN	41.886,00	36.422,61	552.895,20	480.778,45
3		81101500	RELLENOCONMATERIALMIXTODERÍOSINPROCESARTAMAÑOMAX.3"SUMINISTRO,EXTENDIDO,NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTOYCOMPACTACIÓNMECANICACON EQUIPO PESADO.	18,48	UN	73.613,00	64.011,30	1.360.368,24	1.182.928,82
4		81101500	TRANSPORTEDISPOSICIÓNFINALDEESCOMBROSYSOBRANTES	13,20	UN	1.422,00	1.236,52	18.770,40	16.322,06
5		81101500	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MURCS CON HIDROJET	137,70	UN	12.034,00	10.464,35	1.657.081,80	1.440.941,00
6		81101500	DEMOLICIONMECÁNICAPLACASOBRE-PISOCONCRETOREFORZADOE=0.25M.INCLUYETRASIEGOYCARGUEMANUAL	15,00	UN	441.991,00	384.340,00	6.629.865,00	5.765.100,00
7		81101500	DEMOLICIONMANUALBALDOSAPISOE=0.07M.INCLUYETRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	6,25	UN	29.008,00	25.224,35	181.300,00	157.652,19
8		81101500	PLACADESOBREPISOENCONCRETO20.7MPa(3000PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	15,00	UN	1.172.183,00	1.019.289,57	17.582.745,00	15.289.343,55
9		81101500	ACERODEREFUERZOFY=4200MPa(4200KG/CM2,G60)INCLUYESUMINISTRO,FIGURADO,ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE.	240,48	UN	3.590,00	3.121,74	863.323,20	750.716,04
10		81101500	RECUBRIMIENTOSINTETICOPLEXIFLORSOBRECONCRETO DEMARCACION	33,40	UN	82.053,00	71.350,43	2.740.570,20	2.383.104,36
11		81101500	SUMINISTROEINSTALACIÓNBARANDATUBERÍAA.N.PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD	8,00	UN	716.594,00	623.125,22	5.732.752,00	4.985.001,76

		1.5 M						
11	81101500	ADMINISTRACION 7%	1,00	UN	2.638.947,52	2.294.736,97	2.638.947,52	2.294.736,97
11	81101500	UTILIDAD 7%	1,00	UN	2.638.947,52	2.294.736,97	2.638.947,52	2.294.736,97
11	81101500	IMPREVISTO 4%	1,00	UN	1.507.970,01	1.311.278,27	1.507.970,01	1.311.278,27
11	81101500	IVA 19%	1,00	UN	501.400,02	436.000,02	501.400,02	436.000,02

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FORMATO Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-034-2025.pdf	FORMATO Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-034-2025.pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA R&E.zip	PROPUESTA R&E.zip	(detalle)
☐	3. ESTUDIO RAMPLAS.pdf	3. ESTUDIO RAMPLAS.pdf	(detalle)
☐	10. CDP 8025.pdf	10. CDP 8025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17338777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	31/10/2025 5:12:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON ORTIZ	31/10/2025 5:12:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	31/10/2025 5:12:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.118.709,1
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.118.709,1

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8025	CDP	Generado	50.000.000 COP	39.118.709,1 COP	36-02-00-050-911710	-	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 39.118.709,1 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 31/10/2025 4:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-