Anexo 1-A

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

CARLOS DEL RIO DIAZ

No. DE CONTRATO RELACIONADO COMO EXPERIENCIA EN EL RUP CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN – SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EXPRESADO EN SMMLV	PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en porcentaje)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
001	27,82	100%	27,78	39.601.770,00
002	86,82	100%	86,82	123.588.270,00
003	23,94	100%	23,94	34.078.590,00
004	24,35	100%	24,35	34.662.225,00
005	29,94	100%	29,94	42.619.590,00
006	17,07	100%	17,07	24.299.145,00
007	23,78	100%	23,78	33.850.830,00
008	25,51	90%	22,96	36.313.485,00
009	30,04	100%	30,04	42.761.940,00
010	39,44	100%	39,44	56.142.840,00
011	14,11	100%	14,11	20.085.585,00
012	24,06	100%	24,06	34.249.410,00
013	12,20	100%	12,20	17.366.700,00
014	26,97	100%	26,97	38.391.795,00
015	11,17	100%	11,17	15.900.495,00
016	25,60	100%	25,60	36.441.600,00
018	26,91	100%	26,91	38.306.385,00
019	136,42	80%	109,14	194.193.870,00
020	23,92	100%	23,92	34.050.120,00
021	25,28	100%	25,28	35.986.080,00
022	19,16	100%	19,16	27.274.260,00
024	10,21	100%	10,21	14.533.935,00
025	23,92	100%	23,92	34.050.120,00
026	24,35	100%	24,35	34.662.225,00
027	82,47	100%	82,47	117.396.045,00
028	15,87	100%	15,87	22.590.945,00
029	111,09	100%	111,09	158.136.615,00
030	21,56	100%	21,56	30.690.660,00
031	24,35	100%	24,35	34.662.225,00
032	20,84	100%	20,84	29.665.740,00
033	17,38	100%	17,38	24.740.430,00
034	16,60	100%	16,60	23.630.100,00
035	22,75	100%	22,75	32.384.625,00
036	36,88	100%	36,88	52.498.680,00
037	22,67	100%	22,67	32.270.745,00
038	59,24	100%	59,24	84.328.140,00
039	22,45	100%	22,45	31.957.575,00
040	58,02	100%	58,02	82.591.470,00
041	23,25	100%	23,25	33.096.375,00
042	24,19	100%	24,19	34.434.465,00
043	15,82	100%	15,82	22.519.770,00
044	23,65	100%	23,65	33.665.775,00

045	33,39	100%	33,39	47.530.665,00
046	106,41	80%	85,13	151.474.635,00
047	103,86	100%	103,86	147.844.710,00
048	116,87	100%	116,87	166.364.445,00
049	108,57	100%	108,57	154.549.395,00
050	66,14	100%	66,14	94.150.290,00
051	26,01	100%	26,01	37.025.235,00
052	268,32	100%	268,32	381.953.520,00
053	163,75	70%	114,63	233.098.125,00
055	27,71	100%	27,71	39.445.185,00
056	45,77	100%	45,77	65.153.595,00
057	53,59	100%	53,59	76.285.365,00
058	12,30	100%	12,30	17.509.050,00
059	9,51	100%	9,51	13.537.485,00
60	19,77	100%	19,77	28.142.595,00
62	48,65	100%	48,65	69.253.275,00
63	27,24	100%	27,24	38.776.140,00
64	14,45	100%	14,45	20.569.575,00
65	85,49	100%	85,49	121.695.015,00
66	28,73	100%	28,73	40.897.155,00
67	28,94	100%	28,94	41.196.090,00
68	23,06	100%	23,06	32.825.910,00
69	49,36	100%	49,36	70.263.960,00
70	41,62	100%	41,62	59.246.070,00
71	29,88	100%	29,88	42.534.180,00
VALOR TOTAL CONTRATOS DE EXPERIENCIA =				**$ 4.115.993.310,00**



FIRMA R. LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE : CARLOS DEL RIO DIAZ
CARGO : Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19.341.681 DE BOGOTA



Carlos Humberto Diaz Gonzalez
C.c 6.766.534 de Tunja
Mat. 131927T

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

INSITUTO NACIONAL DE VIAS

Proc. De Selecciòn No.: **IP-DT-QUI-003-2025**

Proponente o Integrante: CARLOS DEL RIO DIAZ

Fecha (DD/MM/AAAA): 7/10/2025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
1	1357-2025	"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE"	INVIAS	4,00	137.650.000,00	122.738.000,00	1/08/2025	100%	7/10/2025	67,0	53,0	$ 1.022.816,67	54.209.283
2	1348-2025	"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA"	INVIAS	4,00	130.000.000,00	119.167.000,00	4/08/2025	100%	7/10/2025	64,0	56,0	$ 993.058,33	55.611.267
3	1547-2025	"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META"	INVIAS	3,00	70.000.000,00	60.666.667,00	10/09/2025	100%	7/10/2025	27,0	63,0	777.777,78	49.000.000,00
												SUMATORIA COLUMNA (F)	158.820.550,00

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30)Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

CARLOS DEL RIO DIAZ

Nombre Oferente o Integrante

Nombre Representante Legal:CARLOS DEL RIO DIAZ

Firma



CARLOS HUMBERTO DIAZ GONZALEZ

Nombre del Contador o Revisor Fiscal:

C.C 6.766.534 de Tunja

T.P. 131927-T

Firma:



Anexo 2

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

CARLOS DEL RIO DIAZ

NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
CARLOS DEL RIO DIAZ	CONSTRUCTOREN ARQ. E INGENIERIA	15850-014502 BYC	Mayo 16 de 2010	Prestacion de servicios
ORLANDO DEL RIO DIAZ	ING. CIVIL	25202-24834 CND	Mayo 16 de 2010	Prestacion de servicios
SERGIO ANDRES DEL RIO FORERO	ING CIVIL	25202-249561 CND	Mayo 16 de 2010	Prestacion de servicios

En constancia de lo anterior firmo este documento a los cinco (05) días del mes de octubre de 2025



FIRMA R. LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE : CARLOS DEL RIO DIAZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19,341,681 DE BOGOTA



FIRMA CONTADOR
CARLOS HUMBERTO DIAZ
CONTADOR
C.C. 6.766.534 de Tunja
T.P. 131927-T

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**CARLOS DEL RIO DIAZ**
Capacidad organizacional	$	533.287.768
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	170.462.083
Cálculo	$	789.455.899
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**789.455.899**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	140.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**140.000.000**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**