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CERTIFICACION DE EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
Villavicencio, Octubre 23 de 2025 
 
 
Señores 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

Ciudad. 

 

 

Proceso : MC-MTA-CAM-036-2025 

 
Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del área agroindustria 

del Centro Agroindustrial del Meta en las sedes Hachón (Villavicencio) y Los Naranjos (Granada), con el fin de 

garantizar la operatividad, seguridad y disponibilidad de los equipos utilizados en los procesos de formación 

técnica y tecnológica. 

 
 
 
Relaciono los documentos que demuestran la experiencia que se tiene, adjuntando los documentos soporte. 

 

ITEM NO CONTRATO OBJETO 
FECHA 
INICIO 

DURACION 
FECHA DE 

FINALIZACION 
VALOR SMLV 

1 
CO1.PCCNTR.6867169 

del 7 de octubre de 
2024 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO EN 

DOS CICLOS, 
INCLUYENDO 

REPUESTOS Y/O 
ACCESORIOS 
ORIGINALES, 

MANO DE OBRA Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO DE 

ORDEÑO 
MECÁNICO, 

UBICADOS EN EL 
CENTRO DE 

AGROINDUSTRIAL 
DEL META EN LA 
SEDE EL HACHÓN 

Veinticuatro 
(24) de 

octubre de 
Dos Mil 

veinticuatro 
(2024) 

El Término 
inicial 

pactado 
fue de 1 
mes y 6 

dias, 
contados a 
partir de la 

fecha de 
inicio del 
contrato 

30 de 
noviembre de 

2024 

El valor del 
Contrato para 

todos los 
efectos 
legales y 

Fiscales, es de 
Dieciséis 
Millones. 

pesos M/CTE 
($16.000.000) 

12,3 
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2 
CO1.PCCNTR.5365282 

del 8 de septiembre 
de 2023 

Contratar A Todo 
Costo el servicio de 
El Mantenimiento 

Preventivo Y 
Correctivo en dos 
ciclos, Incluyendo 

Repuestos y/o 
Accesorios 

originales, Mano 
De Obra Y Puesta 

En Funcionamiento 
Del Equipo De 

Ordeño Mecánico, 
Ubicados En El 

Centro De 
Agroindustrial Del 
Meta En La Sede El 

Hachón. 

Veintiuno 
(21) de 

septiembre 
de Dos Mil 
veintitrés 

(2023) 

El Término 
inicial 

pactado 
fue de 2 
mes y 9 

día, 
contados a 
partir de la 

fecha de 
inicio del 
contrato 

5 de 
diciembre de 

2023 

El valor del 
Contrato para 

todos los 
efectos 
legales y 

Fiscales, es de 
Dieciséis 
Millones 

Ochocientos 
Cincuenta Mil 
Ochocientos 

Setenta y 
Seis. pesos 

M/CTE 
($16.850.876) 

14,5 

 

 

 

Atentamente,  

 

 
 
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS ZEUS SAS  
Número de identificación 901.575.119-3 
Nombre del representante legal FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBEDO  
Número de identificación 86.087.532 
Dirección de notificaciones: CALLE 3B NO 22 – 110, LOCAL 2, BARRIO AGUAS CLARAS  
Teléfono:  312-284-51-20 
Correo electrónico: consultoriaysuministroszeus@gmail.com 

mailto:consultoriaysuministroszeus@gmail.com
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL META 
 

 
HACE CONSTAR 

 
Que la Empresa SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS, identificada con NIT No. 901575119-3 representada legalmente por el señor FABIAN 
ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 86087532, Celebró con EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, el siguiente contrato regulado por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación: 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.5225927 del 17 de julio de 2023 
Fecha de Inicio: Diez y siete (17) de julio de Dos Mil veintitrés (2023) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 4 mes, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 30 de noviembre de 2023 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Cuatrocientos 

Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos. pesos M/CTE ($17.445.400) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.5229480 del 18 de julio de 2023 
Objeto:  Contratar a monto agotable el suministro de materiales de formación requeridos en el área de contabilidad 

de los programas de formación titulados regular, Mixta, Media Técnica, y SER del Centro Agroindustrial Del 
Meta. 

Fecha de Inicio: Tres (3) de agosto de Dos Mil veintitrés (2023) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 3 mes y 29 día, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 30 de noviembre de 2023 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Cuatrocientos 

Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos. Pesos M/CTE ($17.445.400) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.5365282 del 8 de septiembre de 2023 
Objeto:  Contratar A Todo Costo el servicio de El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo en dos ciclos, Incluyendo 

Repuestos y/o Accesorios originales, Mano De Obra Y Puesta En Funcionamiento Del Equipo De Ordeño 
Mecánico, Ubicados En El Centro De Agroindustrial Del Meta En La Sede El Hachón. 

Fecha de Inicio: Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil veintitrés (2023) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 2 mes y 9 día, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 5 de diciembre de 2023 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Dieciséis Millones Ochocientos 

Cincuenta Mil Ochocientos Setenta y Seis. pesos M/CTE ($16.850.876) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.5399953 del 21 de septiembre de 2023 
Objeto:  Contratar a todo costo el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos y/o accesorios, mano 

de obra y puesta en funcionamiento de los equipos e implementos agrícolas ubicados en la sede Hachón del 
Centro de Agroindustrial del Meta. 

Fecha de Inicio: Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil veintitrés (2023) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 1 mes y 1 día, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 27 de octubre de 2023 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y 

Cuatro Mil Seiscientos Noventa. pesos M/CTE ($8.474.690) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.7158656 del 19 de diciembre de 2024 
Objeto:  SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR PRODUCCIÓN DE CENTRO, PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
DEL META 

Fecha de Inicio: Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 5 meses y 5 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de mayo de 2025 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Veintinueve Millones Novecientos 

Noventa y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco. pesos M/CTE ($129.997.835) 
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No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.7136927 del 12 de diciembre de 2024 
Objeto:  Suministro de cal dolomita en cumplimiento al requerimiento del cambio de medida de compensación de 

CORMACARENA del trámite de renovación del permiso de concesión de aguas subterráneas del Centro 
Agroindustrial del Meta sede El Hachón 

Fecha de Inicio: Diez y Ocho (18) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 15 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de diciembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Siete Millones Quinientos 

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve. pesos M/CTE ($37.559.569) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.7115144 del 5 de diciembre de 2024 
Objeto:  Compra de materiales de formación pecuarios y agrícolas que permitan mejorar la calidad y pertinencia del 

servicio de Formación Profesional Integral, apoyar la formación en los contextos rurales y la ejecución de la 
estrategia CampeSena en el centro Agroindustrial del Meta 

Fecha de Inicio: Nueve (9) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 6 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 15 de diciembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Cuarenta y Nueve Millones 

Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis. pesos M/CTE ($149.216.656) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.7043383 del 19 de noviembre de 2024 
Objeto:  COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

"ESPECIALIDAD CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA" DE LA ENI A EJECUTAR EN EL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL DEL META 

Fecha de Inicio: Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 14 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 11 de diciembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Once Millones Novecientos Noventa y 

Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve. pesos M/CTE ($11.996.289) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6892091 del 11 de octubre de 2024 
Objeto:  COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

"ESPECIALIDAD CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA" DE LA ENI A EJECUTAR EN EL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL DEL META 

Fecha de Inicio: Uno (1) de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 25 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 25 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintinueve Millones Novecientos 

Cincuenta Mil. pesos M/CTE ($29.950.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6867169 del 7 de octubre de 2024 
Objeto:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DOS CICLOS, INCLUYENDO 

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS ORIGINALES, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DE ORDEÑO MECÁNICO, UBICADOS EN EL CENTRO DE AGROINDUSTRIAL DEL META EN 
LA SEDE EL HACHÓN. 

Fecha de Inicio: Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 1 mes y 6 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 30 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Dieciséis Millones. pesos M/CTE 

($16.000.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6822919 del 26 de septiembre de 2024 
Objeto:  entregar un título de compraventa materiales de formación para la ejecución de las acciones de formación 

de la ENI a impartir en el Centro Agroindustrial del Meta 
Fecha de Inicio: Uno (1) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 1 mes, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de octubre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintiséis Millones Quince Mil 

Seiscientos Veintidós. pesos M/CTE ($26.015.622) 
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No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6394249 del 31 de mayo de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos del programa SENA Emprende Rural, para atender los 

diferentes programas de formación de los sectores agrícola, pecuario, agroindustria y turismo del Centro 
Agroindustrial Del Meta 

Fecha de Inicio: Diez y Nueve (19) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 5 meses 12 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Seis Millones Ochocientos 

Cuarenta Mil. pesos M/CTE ($36.840.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6393882 del 31 de mayo de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos para los programas de la POBLACION VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO (PVD) y Economía Popular del Centro Agroindustrial Del Meta 
Fecha de Inicio: Diez y Nueve (19) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 5 meses 12 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cien Millones Trescientos Cuarenta y 

Seis Mil. Pesos M/CTE ($100.346.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6360236 del 23 de mayo de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos en el área agrícola, por los programas de formación 

Titulada Regular de las sedes Hachón y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta  
Fecha de Inicio: Uno (1) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 6 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Diecinueve Millones. Pesos 

M/CTE ($119.000.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6355019 del 22 de mayo de 2024 
Objeto:  SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS POR LOS PROGRAMAS DE 

INTEGRACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA CON EL SENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
DEL META  

Fecha de Inicio: Quince (15) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 14 de agosto de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintisiete Millones Ciento Sesenta y 

Ocho Mil Setecientos Ochenta. Pesos M/CTE ($27.168.78) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6354974 del 22 de mayo de 2024 
Objeto:  SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS POR LOS PROGRAMAS DE 

INTEGRACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA CON EL SENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
DEL META 

Fecha de Inicio: Quince (15) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 14 de agosto de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cuarenta y Tres Millones Ochocientos 

Ochenta y Nueve. Pesos M/CTE ($43.000.889) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6332570 del 16 de mayo de 2024 
Objeto:  SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS EN EL ÁREA AMBIENTAL, POR LOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA REGULAR DE LAS SEDE HACHÓN Y NARANJOS DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META 

Fecha de Inicio: Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 6 meses y 3 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintiún Millones Setecientos Mil. Pesos 

M/CTE ($21.700.000) 
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No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6330301 del 15 de mayo de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos en el área Agroindustria, por los programas de formación 

Titulada Regular de las sede Hachón y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta 
Fecha de Inicio: Veintiocho (28) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 5 meses y 3 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Ocho Millones. Pesos M/CTE 

($38.000.000) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6240812 del 22 de abril de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos en el área Pecuaria, por los programas de formación 

Titulada Regular de las sedes Hachón y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta  
Fecha de Inicio: Veintiséis (26) de abril de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 7 meses y 5 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cincuenta y Cinco Millones Ochenta y 

Un Mil Dieciséis. Pesos M/CTE ($55.081.016) 
 
No. Del Contrato:  CO1.PCCNTR.6223271 del 17 de abril de 2024 
Objeto:  Suministro de materiales de formación requeridos en los laboratorios, por los programas de formación 

Titulada Regular de las sedes Hachón y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta  
Fecha de Inicio: Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil veinticuatro (2024) 
Término de Ejecución  El Término inicial pactado fue de 7 meses y 7 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Fecha de terminación 31 de noviembre de 2024 
Valor: El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Novecientos Noventa 

y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro. Pesos M/CTE ($17.994.784) 
 
Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales 

reporta toda su información, a los 17 días del mes de marzo de 2025 

 

 

 

ANGELICA ROCIO PEÑA SANCHEZ 

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Meta 

 
 
Proyectó: Luly Xammara Tellez Fandiño  
Cargo: (Apoyo Archivo de Contratación - Grupo Apoyo Adtivo Mixto) 
 


