
1. PRELIMINARES
ITEM: 1.42. REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 3.234,00 1,05 3.395,70

LB 6.322,00 0,022 139,08

ML 220,00 2,00 440,00

Sub-Total $ 3.974,78

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 250,00 1.361,25

Sub-Total $ 1.361,25

Total Costo Directo $ 5.336

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

HILO ROJO

Descripción

DURMIENTE ORDINARIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: 16.3. EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

246.740,00 220,00% 542.828,00 11,50 47.202,43

Sub-Total $ 47.202,43

Total Costo Directo $ 47.202

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

AYUDANTE (4) AA

Descripción



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: 16.4.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 6.168,50 1,00 6.168,50

Sub-Total $ 6.168,50

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,30 5,00 6,50 995,00 6.467,50

Sub-Total $ 6.467,50

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

308.425,00 220,00% 678.535,00 11,00 61.685,00

Sub-Total $ 61.685,00

Total Costo Directo $ 74.321

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

MATERIAL EXCAVADO

Trabajador

AYUDANTE (5) AA

Descripción



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: 16.7. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176.701,00 16,70 10.580,90

Sub-Total $ 10.580,90

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.055,00 220,00% 407.121,00 20,00 20.356,05

Sub-Total $ 20.356,05

Total Costo Directo $ 30.937

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

Material

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.8. RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176.701,00 16,70 10.580,90

Sub-Total $ 10.580,90

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 19.466,00 1,30 25.305,80

Sub-Total $ 25.305,80

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,30 16,00 20,8 1.735,00 36.088,00

Sub-Total $ 36.088,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

246.740,00 220,00% 542.828,00 20,00 27.141,40

Sub-Total $ 27.141,40

Total Costo Directo $ 99.116

Chipaque

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

Descripción

RECEBO COMÚN

Material

TRANS. RECEBO

Trabajador

AYUDANTE (4) AA



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 75.488,00 1,03 77.752,64

 

Sub-Total $ 77.752,64

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,03 18,00 18,5 995,00 18.447,30

Sub-Total $ 18.447,30

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123.370,00 220,00% 271.414,00 20,00 13.570,70

Sub-Total $ 13.570,70

Total Costo Directo $ 109.771

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TRITURADO GRUESO

Material

TRANS. TRITURADO

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

ORIENTE

Chipaque



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.4. CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 70,00 158,00 11.060,00

KG 701,00 180,00 126.180,00

M3 85.190,00 0,30 25.557,00

M3 79.018,00 0,57 45.040,26

M3 54.664,00 0,42 22.958,88

Sub-Total $ 230.796,14

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,42 16,00 6,7 995,00 6.686,40

Sub-Total $ 6.686,40

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 5,00 68.062,28

Sub-Total $ 68.062,28

Total Costo Directo $ 305.545

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

TRANS. RAJÓN

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO

RAJÓN

Descripción

AGUA

CEMENTO GRIS



2. CIMIENTOS
ITEM: 2.7. VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 82.435,00 25,00 3.297,40

Sub-Total $ 3.297,40

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 471.152,00 1,10 518.267,20

LB 6.322,00 1,47 9.293,34

ML 3.875,00 3,11 12.051,25

ML 7.574,00 3,52 26.660,48

Sub-Total $ 566.272,27

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 1,10 309.374,00

Sub-Total $ 309.374,00

Total Costo Directo $ 878.944

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

REPISA EN ORDINARIO

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

PUNTILLA CON CABEZA 2"



2. CIMIENTOS
ITEM: 2.8. ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 82.435,00 10,00 8.243,50

Sub-Total $ 8.243,50

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 471.152,00 1,03 485.286,56

ML 7.574,00 0,29 2.196,46

LB 6.322,00 0,10 632,20

ML 5.721,00 3,00 17.163,00

ML 2.818,00 0,50 1.409,00

Sub-Total $ 506.687,22

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 1,10 309.374,00

Sub-Total $ 309.374,00

Total Costo Directo $ 824.305

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

PUNTILLA CON CABEZA 2"

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.30

VARA CLAVO

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

PLANCHÓN ORDINARIO



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.22. ACERO FIGURADO 60000 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 53,17 1,00 53,17

Sub-Total $ 53,17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 5.858,00 1,05 6.150,90

KG 12.088,00 0,03 362,64

UN 6.306,00 0,050 315,30

Sub-Total $ 6.828,84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 320,00 1.063,47

Sub-Total $ 1.063,47

Total Costo Directo $ 7.945

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

SEGUETA

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO NO. 18



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.23. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 42,54 1,00 42,54

Sub-Total $ 42,54

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 8.710,00 1,020 8.884,20

ALAMBRE NEGRO NO. 18 KG 12.088,00 0,03 362,64

SEGUETA UN 6.306,00 0,050 315,30

Sub-Total $ 9.562,14

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 400,00 850,78

Sub-Total $ 850,78

Total Costo Directo $ 10.455

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

MALLA ELECTROSOLDADA



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.15. ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 82.435,00 12,50 6.594,80

MS 13.563,00 0,80 16.953,75

Sub-Total $ 23.548,55

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 471.152,00 0,103 48.528,66

M3 61.200,00 0,105 6.426,00

Sub-Total $ 54.954,66

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 11,70 29.086,44

Sub-Total $ 29.086,44

Total Costo Directo $ 107.590

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA ENTREPISOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.27. VIGA CINTA 3500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 1.761,00 3,00 587,00

D 82.435,00 3,12 26.421,47

Sub-Total $ 27.008,47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 12.088,00 2,10 25.384,80

M3 471.152,00 1,03 485.286,56

M3 61.200,00 1,05 64.260,00

LB 6.322,00 3,99 25.224,78

ML 3.875,00 4,76 18.431,44

ML 7.574,00 7,35 55.668,90

Sub-Total $ 674.256,48

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 0,70 486.159,14

Sub-Total $ 486.159,14

Total Costo Directo $ 1.187.424

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANDAMIO SECCIÓN

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO

PUNTILLA CON CABEZA 2"

REPISA EN ORDINARIO

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

Descripción

ALAMBRE NEGRO NO. 18

CONCRETO 3500 PSI



13. PISOS BASES
ITEM: 13.12. PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 420.972,00 0,09 37.887,48

ML 2.854,00 0,51 1.455,54

Sub-Total $ 39.343,02

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 13,00 26.177,80

Sub-Total $ 26.177,80

Total Costo Directo $ 65.521

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CONCRETO 2500 PSI

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



13. PISOS BASES
ITEM: 13.13. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 420.972,00 0,11 46.306,92

ML 2.854,00 0,51 1.455,54

Sub-Total $ 47.762,46

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 12,12 28.075,69

Sub-Total $ 28.075,69

Total Costo Directo $ 75.838

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CONCRETO 2500 PSI

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



13. PISOS BASES
ITEM: 13.4. ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 70,00 10,00 700,00

M3 85.190,00 0,10 8.519,00

KG 701,00 19,00 13.319,00

Sub-Total $ 22.538,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 20,00 17.015,57

Sub-Total $ 17.015,57

Total Costo Directo $ 39.554

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

Descripción

AGUA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



ITEM: 6.2 UNIDAD: KG

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D  $ 138.491,00 83,33 1661,95848

D  $      1.761,00 10 176,1

D  $   51.110,00 667 76,6266867

D  $   82.435,00 455 181,175824

D  $   19.042,00 455 41,8505495

D  $   36.271,00 200 181,355

2.319,07

Unidad Precio unitario Cantidad Valor-Unit.

KG 11.469 1,02 11.698,38

KG               25.086 0,01 175,60

GLN             105.512 0,00 189,92

GLN 64.822 0,0018 116,68

GLN 52.675 0,0008 42,14

12.223

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 185.624,00 220,00% 408.372,80 60 6.806,21

6.806,21

21.348,00

21.348,00

Sub-Total

III. TRANSPORTES

COMPRESOR PINTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, 

COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, MONTAJE

CHIPAQUE

I. EQUIPO

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

ANDAMIO SECCIÓN

PULIDORA MANUAL

TUBO ESTRUCTURAL REDONDO ASTM A500 GRADO 

SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23"

ESMALTE SINTETICO

ANTICORROSIVO

DISOLVENTE THINNER

PISTOLA PINTURA

TRONZADORA
Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2025,  

seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes



ITEM: 6.1 UNIDAD: KG

ITEM 
ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D  $ 138.491,00 83,33 1661,95848

D  $     1.761,00 10 176,1

D  $   51.110,00 667 76,6266867

D  $   82.435,00 455 181,175824

D  $   19.042,00 455 41,8505495

D  $   36.271,00 200 181,355
2.319,07

Unidad Precio unitario Cantidad Valor-Unit.

KG 10.965 1,02 11.184,30

KG              25.086 0,01 175,60

GLN            105.512 0,00 189,92

GLN 64.822 0,0018 116,68

GLN 52.675 0,0008 42,14

11.709

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 185.624,00 220,00% 408.372,80 60 6.806,21

6.806,21

20.833,92

20.834,00

Sub-Total

III. TRANSPORTES

COMPRESOR PINTURA

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, 

CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. 

CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

CHIPAQUE

I. EQUIPO

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

ANDAMIO SECCIÓN

PULIDORA MANUAL

LAMINA CR
SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23"
ESMALTE SINTETICO
ANTICORROSIVO
DISOLVENTE THINNER

PISTOLA PINTURA

TRONZADORA
Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2025,  

seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CONSTRUCCIÓN



ITEM: 10.12 UNIDAD: M2

ITEM 
ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

4,15 D 82.435,00 12,5 6.595

4,15 MS      13.563 0,80      10.850 

17.445,20

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

4,15 M3 471.152 0,0824 38.823

10,5 KG 25.086 0,2 5.017

10,5 ML 27.627 2,81 77.632

3,13 UN 6.846,00 0,60 4.107,60

125.580

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

4,15 154.687,00 220,00% 340.311,40 11,7 29.086,44

10,5 185.624,00 220,00% 408.372,80 23,4 17.451,83

46.538,27

189.563,07

189.563,00

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA ENTREPISOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

PLACA SUPERIOR FOSA SEPTICA E=0.08 M (Incluye Marco para Tapa de Inspeccion de 0,80X0,47)

CHIPAQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 
ÁNGULO HIERRO 2" X 1/4" 

ABRAZADERA

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

MANO DE OBRA DD

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

Nota: El APU se elaboró tomando los valores unitarios del ICCU -2025 y ajustando los

Rendimientos de acuerdo a la actividad a realizar.



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.4. MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 64.822,00 0,02 1.296,44

UN 4.756,00 3,00 14.268,00

UN 112.558,00 0,67 75.413,86

KG 25.086,00 0,08 2.006,88

Sub-Total $ 92.985,18

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 3,00 136.124,27

Sub-Total $ 136.124,27

Total Costo Directo $ 229.109

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.7. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 64.822,00 0,05 3.241,10

UN 112.558,00 1,55 174.464,90

KG 25.086,00 0,97 24.333,42

Sub-Total $ 202.039,42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 3,80 107.466,53

Sub-Total $ 107.466,53

Total Costo Directo $ 309.506

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA
ITEM: 9.11. HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 149.725,00 1,00 149.725,00

Sub-Total $ 149.725,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123.370,00 220,00% 271.414,00 11,43 23.745,76

Sub-Total $ 23.745,76

Total Costo Directo $ 173.471

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

PUERTA PIZANO INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.20. VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 4.174,00 1,94 8.097,56

GLN 64.822,00 0,23 14.909,06

UN 4.756,00 1,05 4.993,80

UN 112.558,00 0,44 49.525,52

UN 8.984 1,00 8.984,00

KG 25.086 0,16 4.013,76

Sub-Total $ 90.523,70

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 4,00 102.093,20

Sub-Total $ 102.093,20

Total Costo Directo $ 192.617

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

MANIJA PARA VENTANA

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ÁNGULO HIERRO 3/4" X 1/8"

ANTICORROSIVO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA
ITEM: 9.18. CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 151.416,00 1,00 151.416,00

Sub-Total $ 151.416,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 33,00 12.374,93

Sub-Total $ 12.374,93

Total Costo Directo $ 163.791

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

CERRADURA 987 DE SOBREPONER YALE

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA
ITEM: 9.22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 27.761,00 1,00 27.761,00

Sub-Total $ 27.761,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 33,00 12.374,93

Sub-Total $ 12.374,93

Total Costo Directo $ 40.136

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

CERRADURA POMO CLÁSICO BAÑO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



5. MAMPOSTERÍA
ITEM: 5.25. MURO EN BLOQUE Nº 4  E=0.10 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1.945,00 12,86 25.012,70

M3 560.618,00 0,01 5.606,18

Sub-Total $ 30.618,88

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 13,33 25.529,74

Sub-Total $ 25.529,74

Total Costo Directo $ 56.149

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

BLOQUE No. 4

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA



5. MAMPOSTERÍA
ITEM: 5.8. MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 5.858,00 8,00 46.864,00

KG 12.088,00 0,24 2.901,12

ML 7.574,00 0,65 4.923,10

M3 420.972,00 0,10 42.097,20

LB 6.322,00 0,19 1.201,18

ML 2.854,00 0,46 1.312,84

Sub-Total $ 99.299,44

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 8,00 42.538,93

Sub-Total $ 42.538,93

Total Costo Directo $ 141.838

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERCO ORDINARIO 3 M

CONCRETO 2500 PSI

PUNTILLA CON CABEZA 2"

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO No. 18



5. MAMPOSTERÍA
ITEM: 5.35. MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 70,00 4,63 324,10

M3 59.136,00 0,03 1.774,08

KG 701,00 7,77 5.446,77

UN 793,00 41,00 32.513,00

Sub-Total $ 40.057,95

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 12,00 28.359,28

Sub-Total $ 28.359,28

Total Costo Directo $ 68.417

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Descripción

AGUA

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO



7. CUBIERTAS
ITEM: 7.20. TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 49.726,00 1,05 52.212,30

UN 176,00 1,60 281,60

Sub-Total $ 52.493,90

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 25,00 13.612,46

Sub-Total $ 13.612,46

Total Costo Directo $ 66.106

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

TEJA EN LM. GALVANIZADA PINTADA CAL.26

TORNILLO AUTOPERFORANTE



ITEM: 9.12 UNIDAD: UN

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad
Precio 

unitario
Cantidad Valor-Unit.

PROMEDIO 

COTIZACIOE
UN 41.082 0,56 23.006

7,12 UN               176 6,00 1.056

24.062

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 154.687,00 220,00% 340.311,40 14 24.307,96

24.307,96

48.369,93

48.370,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA

CHIPAQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

CABALLETE GALVANIZADO CALIBRE 26

TORNILLO AUTOPERFORANTE

Sub-Total  

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -

2025,  seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes



COTIZACION #1 

COTIZACION #2 



COTIZACION #3 



7. CUBIERTAS
ITEM: 7.33. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 87.193,00 0,076 6.626,67

ML 21.825,00 0,20 4.365,00

Sub-Total $ 10.991,67

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185.624,00 220,00% 408.372,80 19,00 21.493,31

Sub-Total $ 21.493,31

Total Costo Directo $ 32.485

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 x 2.40

SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.36. REGISTRO 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.169,82 1,00 1.169,82

Sub-Total $ 1.169,82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 57.952,00 1,00 57.952,00

UN 3.882,00 1,00 3.882,00

Sub-Total $ 61.834,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 16,00 23.396,45

Sub-Total $ 23.396,45

Total Costo Directo $ 86.400

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

REGISTRO RED WHITE TOYO 1/2"

UNIVERSAL PVC 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.16. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.743,43 1,00 3.743,43

Sub-Total $ 3.743,43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 5.178,00 3,00 15.534,00

UN 860,00 3,00 2.580,00

UN 1.111,00 1,00 1.111,00

UN 472,00 1,00 472,00

UN 655,00 1,00 655,00

UN 580,00 1,00 580,00

UN 84.374,00 0,03 2.531,22

UN 61.080,00 0,03 1.832,40

Sub-Total $ 25.295,62

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 5,00 74.868,64

Sub-Total $ 74.868,64

Total Costo Directo $ 103.908

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TEE PVC-P 1/2"

TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2"

TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2"

ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9

CODO 90 PVC-P 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.27. RED SUMINISTRO PVC 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 311,95 1,00 311,95

Sub-Total $ 311,95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 860,00 0,50 430,00

ML 5.178,00 1,05 5.436,90

UN 84.374,00 0,005 421,87

UN 61.080,00 0,005 305,40

Sub-Total $ 6.594,17

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 60,00 6.239,05

Sub-Total $ 6.239,05

Total Costo Directo $ 13.145

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO 90 PVC-P 1/2"

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.33. RED SANITARIA PVC-S 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 935,86 1,00 935,86

Sub-Total $ 935,86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 34.167,00 1,05 35.875,35

UN 17.291,00 0,20 3.458,20

UN 84.374,00 0,075 6.328,05

UN 61.080,00 0,075 4.581,00

Sub-Total $ 50.242,60

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 20,00 18.717,16

Sub-Total $ 18.717,16

Total Costo Directo $ 69.896

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.21. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.119,53 1,00 3.119,53

Sub-Total $ 3.119,53

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 34.167,00 1,00 34.167,00

UN 17.291,00 1,00 17.291,00

UN 4.004,00 1,00 4.004,00

UN 84.374,00 0,12 10.124,88

UN 61.080,00 0,12 7.329,60

Sub-Total $ 72.916,48

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 6,00 62.390,53

Sub-Total $ 62.390,53

Total Costo Directo $ 138.427

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 4"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.32. RED SANITARIA PVC-S 3"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 748,69 1,00 748,69

Sub-Total $ 748,69

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 24.518,00 1,05 25.743,90

UN 10.040,00 0,30 3.012,00

UN 84.374,00 0,050 4.218,70

UN 61.080,00 0,050 3.054,00

Sub-Total $ 36.028,60

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 25,00 14.973,73

Sub-Total $ 14.973,73

Total Costo Directo $ 51.751

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 3"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 3"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.22. SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.701,56 1,00 1.701,56

Sub-Total $ 1.701,56

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 24.518,00 1,10 26.969,80

UN 14.462,00 2,00 28.924,00

UN 2.033,00 1,00 2.033,00

UN 84.374,00 0,11 9.281,14

UN 61.080,00 0,11 6.718,80

Sub-Total $ 73.926,74

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 11,00 34.031,20

Sub-Total $ 34.031,20

Total Costo Directo $ 109.660

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

LIMPIADOR PVC 1/4

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 3"

SIFÓN PVC SANITARIO 3"

TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 3"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.29. RED SUMINISTRO PVC 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 623,91 1,00 623,91

Sub-Total $ 623,91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 13.894,00 0,50 6.947,00

ML 23.171,00 1,05 24.329,55

UN 84.374,00 0,020 1.687,48

UN 61.080,00 0,020 1.221,60

Sub-Total $ 34.185,63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 30,00 12.478,11

Sub-Total $ 12.478,11

Total Costo Directo $ 47.288

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO 90 PVC-P 2"

TUBO PVC-P 2" RDE 21



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.31. RED SANITARIA PVC-S 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 623,91 1,00 623,91

Sub-Total $ 623,91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 16.415,00 1,05 17.235,75

UN 4.331,00 0,40 1.732,40

UN 84.374,00 0,040 3.374,96

UN 61.080,00 0,040 2.443,20

Sub-Total $ 24.786,31

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 30,00 12.478,11

Sub-Total $ 12.478,11

Total Costo Directo $ 37.888

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 2"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2"  



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.31. REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 3.611,00 1,00 3.611,00

KG 2.255,00 0,20 451,00

Sub-Total $ 4.062,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 26,67 12.761,68

Sub-Total $ 12.761,68

Total Costo Directo $ 16.824

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

REJILLA PLASTICA 3X2 SOSCO

PEGACOR BLANCO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.12.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.743,43 1,00 3.743,43

Sub-Total $ 3.743,43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 177.732,00 1,00 177.732,00

UN 4.756,00 2,00 9.512,00

UN 26.422,00 1,00 26.422,00

UN 61.475,00 1,00 61.475,00

Sub-Total $ 275.141,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 5,00 74.868,64

Sub-Total $ 74.868,64

Total Costo Directo $ 353.753

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO 

INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA BB

Material

Trabajador

MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 x 1/2"

CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"

GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR

Descripción

LAVAPLATOS ACERO 45 X 49 cm



ITEM: 9.12 UNIDAD: UN

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad
Precio 

unitario
Cantidad Valor-Unit.

5,34 UN 1.321 12 15.852

5,34 M3        551.420 0,10 55.142

PROMEDIO 

COTIZACIOE

S

UN 243.333 1 243.333

PROMEDIO 

COTIZACIOE
UN 73.800 1 73.800

388.127

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 154.687,00 220,00% 340.311,40 5 68.062,28

68.062,28

456.189,28

456.190,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO. INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTALADO - MEDIDAS: 60X60X80CM

CHIPAQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

LADRILLO PRENSADO MACIZO

MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA

LAVADERO EN GRANITO PULIDO PREFABRICADO 

DE 60x60x80

LLAVE JARDIN CON EXTENSION

Sub-Total  

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -

2025,  seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes



COTIZACION #1 LAVARROPAS

COTIZACION #2 LAVARROPAS



COTIZACION #3 LAVARROPAS

COTIZACION #1 LLAVE CON EXTENSION

COTIZACION #2 LLAVE CON EXTENSION



COTIZACION #3 LLAVE CON EXTENSION



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.44.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 6.239,05 1,00 6.239,05

Sub-Total $ 6.239,05

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 358.495,00 1,00 358.495,00

Sub-Total $ 358.495,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 3,00 124.781,07

Sub-Total $ 124.781,07

Total Costo Directo $ 489.515

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TANQUE PLÁSTICO 500 LT INC. ACCESORIOS



3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
ITEM: 3.5. CAJA DE INSPECCIÓN 60x60 

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 5.858,00 0,90 5.272,20

KG 12.088,00 0,03 362,64

M3 85.190,00 0,11 9.370,90

M3 85.190,00 0,03 2.555,70

KG 701,00 57,19 40.090,19

M3 79.018,00 0,16 12.642,88

UN 694,00 168,00 116.592,00

M3 19.466,00 0,11 2.141,26

Sub-Total $ 189.027,77

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,11 16,00 1,8 995,00 1.751,20

Sub-Total $ 1.751,20

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 1,80 189.061,89

Sub-Total $ 189.061,89

Total Costo Directo $ 379.841

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

TRANS. RECEBO

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

CEMENTO GRIS

GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO

LADRILLO TOLETE COMÚN

RECEBO COMÚN

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO NO. 18



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.5. BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.169,82 1,00 1.169,82

Sub-Total $ 1.169,82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 10.040,00 0,06 602,40

ML 24.518,00 1,05 25.743,90

Sub-Total $ 26.346,30

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 16,00 23.396,45

Sub-Total $ 23.396,45

Total Costo Directo $ 50.913

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 3"

TUBO PVC SANITARIO 3"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.6. BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.290,84 1,00 1.290,84

Sub-Total $ 1.290,84

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 17.291,00 0,06 1.037,46

ML 34.167,00 1,05 35.875,35

Sub-Total $ 36.912,81

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 14,50 25.816,77

Sub-Total $ 25.816,77

Total Costo Directo $ 64.020

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"

TUBO PVC SANITARIO 4"



4. OBRAS DE ARTE

ITEM: 4.45. SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN,

 FILTRO Y SEPARACIÓN) 

PROVINCIA: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 147,96 1,00 147,96

Sub-Total $ 147,96

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 6.889,00 1,10 7.577,90

ML 26,00 2,00 52,00

Sub-Total $ 7.629,90

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93.002,00 220,00% 204.604,40 115,00 1.779,17

61.685,00 220,00% 135.707,00 115,00 1.180,06

Sub-Total $ 2.959,23

Total Costo Directo $ 10.737

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (1) AA

Descripción

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACIÓN T 1400

HILO 100% POLIÉSTER PARA COSTURA GEOTEXTIL

Material

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

VÍAS

ORIENTE ESPECIFICACIÓN:

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.33. RED SANITARIA PVC-S 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 935,86 1,00 935,86

Sub-Total $ 935,86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 34.167,00 1,05 35.875,35

UN 17.291,00 0,20 3.458,20

UN 84.374,00 0,075 6.328,05

UN 61.080,00 0,075 4.581,00

Sub-Total $ 50.242,60

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 20,00 18.717,16

Sub-Total $ 18.717,16

Total Costo Directo $ 69.896

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.743,43 1,00 3.743,43

Sub-Total $ 3.743,43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 343.487,00 1,00 343.487,00

KG 3.023,00 0,50 1.511,50

Sub-Total $ 344.998,50

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 5,00 74.868,64

Sub-Total $ 74.868,64

Total Costo Directo $ 423.611

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA

CEMENTO BLANCO



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.4.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4.159,37 1,00 4.159,37

Sub-Total $ 4.159,37

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 123.303,00 1,00 123.303,00

Sub-Total $ 123.303,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 4,50 83.187,38

Sub-Total $ 83.187,38

Total Costo Directo $ 210.650

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA BB

Material

Trabajador

Descripción

LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERÍA 



17. APARATOS SANITARIOS
ITEM: 17.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA 

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.743,43 1,00 3.743,43

Sub-Total $ 3.743,43

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 52.668,00 1,00 52.668,00

Sub-Total $ 52.668,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 5,00 74.868,64

Sub-Total $ 74.868,64

Total Costo Directo $ 131.280

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

DUCHA SENCILLA



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.2. SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 264,00 2,61 689,04

ML 3.426,00 5,60 19.185,60

ML 2.399,00 2,79 6.693,21

UN 3.699,00 1,00 3.699,00

UN 2.642,00 1,00 2.642,00

UN 15.677,00 1,00 15.677,00

UN 2.642,00 1,00 2.642,00

ML 3.095,00 3,38 10.461,10

UN 84.374,00 0,01 843,74

UN 61.080,00 0,01 610,80

Sub-Total $ 63.143,49

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 20,00 18.717,16

Sub-Total $ 18.717,16

Total Costo Directo $ 81.861

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Material

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

INTERRUPTOR DOBLE

ROCETA

TUBO PVC 1/2" CONDUIT



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.13. TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 40.496,00 1,00 40.496,00

UN 13.916,00 4,00 55.664,00

Sub-Total $ 96.160,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 8,80 42.539,00

Sub-Total $ 42.539,00

Total Costo Directo $ 138.699

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TABLERO 4 CIRCUITOS

TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM: 12.9. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 264,00 2,61 689,04

ML 3.426,00 5,60 19.185,60

ML 2.399,00 2,79 6.693,21

UN 3.699,00 1,00 3.699,00

UN 2.642,00 1,00 2.642,00

UN 15.677,00 1,00 15.677,00

ML 3.095,00 3,38 10.461,10

UN 84.374,00 0,01 843,74

UN 61.080,00 0,01 610,80

Sub-Total $ 60.501,49

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170.156,00 220,00% 374.343,20 20,00 18.717,16

Sub-Total $ 18.717,16

Total Costo Directo $ 79.219

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

TOMA DOBLE

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Trabajador

MANO DE OBRA BB



ITEM: 12.4 UNIDAD: UN

ITEM ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

12,9 UN 264 2,61 689,04

12,9 ML 3.426,00 5,6 19.185,60

12,9 UN 2.642,00 1,00 2.642,00
PROMEDIO 

COTIZACIONE
S

UN 75.596,00 1,00 75.596,00

12,9 ML 3.095,00 3,38 10.461,10

12,9 UN 84.374,00 0,01 843,74

12,9 UN 61.080,00 0,01 610,80

110.028,28

Vol-peso ó 
Cant.

Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

12,9            170.156 220,00%           374.343 20           18.717 

18.717,16

128.745,44

128.746,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

SALIDA TOMA DOBLE GFCI

CHIPAQUE

I. EQUIPO

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

CAJA GALVANIZADA 5800

TOMA DOBLE GFCI

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Sub-Total

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2025,  

seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes

IV. MANO DE OBRA



COTIZACION # 3

COTIZACION # 1

COTIZACION # 2





14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.1. BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 85.190,00 0,02 1.703,80

KG 3.023,00 0,51 1.541,73

M2 40.088,00 1,03 41.290,64

KG 701,00 6,27 4.395,27

LT 70,00 2,85 199,50

Sub-Total $ 49.130,94

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 9,41 36.158,09

Sub-Total $ 36.158,09

Total Costo Directo $ 85.289

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERÁMICA  BLANCO 20X20 CALIDAD PRIMERA

CEMENTO GRIS

AGUA

Descripción

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

CEMENTO BLANCO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.30.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 128.813,00 1,00 128.813,00

KG 3.023,00 1,54 4.655,42

Sub-Total $ 133.468,42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 8,00 42.538,93

Sub-Total $ 42.538,93

Total Costo Directo $ 176.007

JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, 

JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)

MANO DE OBRA AA

Material

Trabajador

CEMENTO BLANCO

Descripción

JUEGO INCRUSTACIONES COMPLETO

ORIENTE

Chipaque

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
ITEM: 6.15. PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 914.977,00 0,016 14.639,63

Sub-Total $ 14.639,63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 18,00 18.906,19

Sub-Total $ 18.906,19

Total Costo Directo $ 33.546

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Chipaque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA



9. CARPINTERÍA EN MADERA
ITEM: 9.30. VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.063,47 1,00 1.063,47

Sub-Total $ 1.063,47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 40.514,00 1,01 40.919,14

Sub-Total $ 40.919,14

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154.687,00 220,00% 340.311,40 16,00 21.269,46

Sub-Total $ 21.269,46

Total Costo Directo $ 63.252

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

VIDRIO TRANSPERENTE 4 mm

ORIENTE

Chipaque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN


