CONSORCIO AEREO

Bogotá D.C., 07 de Octubre de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Proceso de Contratación: **Concurso de méritos abierto 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020**

ASUNTO: REQUERIMIENTO A PROCESO CONCURSO DE MERITOS No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020


Respetados señores:

Revisado el requerimiento realizado por la entidad, se realiza la siguiente aclaración:

Observación - 2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS:


> En referencia al proceso de licitación 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020 dentro del cual participa, solicito se subsanen las siguientes observaciones de carácter técnico las cuales solo serán tenidas en consideración para efectos de habilitación del proponente y no podrán ser tenidas en cuenta dentro de los factores de ponderación técnica:
>
> **2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**
> **2.2.1 Experiencia para el proponente**
>
> **b. Experiencia acreditada adicional**
>
> Con el fin de habilitar técnicamente la oferta y acreditar la experiencia adicional del proponente, se solicita adjuntar certificación(es) que permitan determinar que a la fecha de entrega de la oferta para el presente concurso de méritos el proponente cuenta con experiencia en contratos de INTERVENTORÍA de obra ejecutados, cuyo objeto corresponda a la INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, cuya sumatoria de área intervenida sea mayor o igual a 1750 metros cuadrados, de los cuales por lo menos una deberá certificar un área de 875 m2…

En atención a la observación realizada por la entidad, aclaramos que la documentación necesaria para la acreditación del numeral ***2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS*** - 2.2.1 Experiencia para el proponente ítem ***b. Experiencia acreditada adicional***, fue aportada en debida forma al momento del cierre en la plataforma SECOP II, en el SOBRE 2 - TÉCNICO en el numeral 34. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL PONDERABLE, así:



calle 12A # 71C - 21 +57 (1) 756 95 32 +57 302 405 13 86 grupoasvsas@gmail.com


Ó



Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral ***2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS*** - 2.2.1 Experiencia para el proponente ítem ***b. Experiencia acreditada adicional***, el **CONSORCIO AERERO** aporta como experiencia Específica adicional en la plataforma de SECOPII, antes del cierre:

CONTRATO No.	CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	OBJETO	% DE PARTICIPACIÓN	ÁREA INTERVENIDA M2	VALOR EN $	VALOR EN SMMLV DE %
356 DE 2012	RM PROYECTOS SAS - 7 INGECINCO LTDA - 75	INTERVENTORIA DEL CONTRATO No. 578 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA"	100%	20.053,83	$ 451.976.119,64	797,56
1571 DE 2008	71	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°29 "GR. GERMÁN OCAMPO HERRERA"	25%	27.778,88	$ 1.397.159.680,00	678,23
366 DE 2015	112	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ - RETORNO - CALAMAR-DEPARTAMENTO DE GUAVIERE	100%	21.438,52	$ 1.054.773.500,00	1.529,87
TOTAL ACREDITADO				**69.271,23**		**3.005,66**

Los soportes acreditados el momento del cierre se puede evidencia un ***área intervenida sea mayor o igual a 1750 metros cuadrados, de los cuales por lo menos una deberá certificar un área de 875 m2.:***



Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

CERTIFICACIÓN

Que de conformidad con documentos que reposan en la Oficina Jurídica, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y CONSORCIO UPTC 2011, NIT: 900.404.969-0, constituido mediante Documento Consorcial de fecha 20 de Diciembre de 2010, Dirección: Carrera 4 N° 58 – 59 Oficina 301 Bta. Teléfono: (1) 4801194, Correo Electrónico: consorcios.hoy@gmail.com suscribieron el siguiente contrato:

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Crr 10 N° 5 – 63 Sede Central UPTC Crr 8 N°38 – 19
NIT: 891.800.330-1

CONTRATISTA:	CONSORCIO UPTC 2011	NIT: 900.404.969-0
CONSORCIADOS:	RM PROYECTOS LTDA - 70%	NIT: 900.120.061-9
	INGENCINCO LTDA - 30%	NIT: 820.003.568-7
DIRECCION:	Cra 4 N° 58 – 59 Of 301 Bta.	TEL:(1) 4801194

CONTRATO No: 356-2012
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO: *"INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 278 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA"*

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 64/100 M/CTE. ($ 338.982.089,64)
VALOR ADICIONAL: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS CON 00/100 M/CTE ($112.994.030,009)
VALOR FINAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 64/100 M/CTE ($451.976.119,64)
PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES TENIENDO EN CUENTA LAS
FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2011
FECHA DE TERMINACION: 21 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE LIQUIDACION: 19 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTRATO EJECUTADO: SI
CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO: MUY CONFIABLE
CLASIFICACION RUP: ACTIVIDAD: 02 ESPECIALIDAD: 10 GRUPO: 04
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO

AREA CONSTRUIDA:

DESCRIPCION	AREA (m^2)
Área Construida Cubierta (A)	**18.759,32**
Área Intervenida Exteriores (B)	**4.049,6**
Área Construida Obras Exteriores. (C)	**1.294,51**
TOTAL AREA CONSTRUIDA. D = (A)+(C)	**20.053,83**

Descripción Proyecto Objeto de Interventoria:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA (Acta de Liquidación)

PRIMER PISO. CONSTA DE ROTONDA SUR, QUE A SU VEZ CONSTA CON EL BIOTERIO CON 2 ACCESOS, DOS SALAS DE EXPERIMENTACIÓN Y DOCENCIA, SALA DE CIRUGÍA, 4 BAÑOS, SALA DE CUARENTENA Y DE DESECHOS, 8 SALAS DE ANIMALES, 9 SALAS DE INVESTIGACIÓN Y SU RESPECTIVA ZONA DE DESCARGUE. BLOQUE SUR CON ACCESO Y HALL CENTRAL CON ZONA DE INFORMACIÓN Y BATERÍA DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES. ALA IZQUIERDA CON HALL DE CIRCULACIÓN, BIBLIOTECA, ACUARIO, TERRARIO, EQUIPO DE LABORATORIO DE USO MÚLTIPLE, SALA DE ALMACENAJE, 2 CEPARIOS, 2 SALAS DE INFORMACIÓN SALA DE PROFESORES Y BATERÍA DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES. ALA DERECHA HALL DE CIRCULACIÓN, ZONA DE POSTGRADOS, AULA MÚLTIPLE, DEPÓSITO Y RAMPAS DE DISCAPACITADOS. HALL CENTRAL CON DOS PUNTOS FIJOS DE ESCALERAS, UNO CON ASCENSOR Y OTRO CON MONTACARGAS Y CADA UNO CON CUARTO DE MÁQUINAS, MUSEO, HERBARIO, SUBESTACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, CASETA DE GASES, DEPÓSITO Y CALDERA. **SEGUNDO PISO** CONSTA DE BLOQUE SUR HALL CENTRAL CON BATERÍA DE BAÑOS PARA HOMBRES Y PARA MUJERES, ALA IZQUIERDA HALL DE CIRCULACIÓN Y LABORATORIOS DE : DOS DE BIOLOGÍA CELULAR, BOTÁNICA I Y II, GRUPO SISBIO Y BIOLOGÍA PARA LA CONSERVACIÓN ALA DERECHA HALL DE CIRCULACIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOSY LABORATORIOS DE: MICROBIOLOGÍA I Y II, GRUPO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL Y UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN E INCUBACIÓN MICROBIOLÓGICA. HALL CENTRAL CON DOS PUNTOS FIJOS DE ESCALERAS, UNO CON ASCENSOR Y OTRO CON MONTACARGAS. BLOQUE NORTE CON HALL CENTRAL ALA IZQUIERDA CON HALL DE CIRCULACIÓN, RAMPAS DE DISCAPACITADOS Y CUATRO LABORATORIOS DE DOCENCIA. ALA DERECHA CON HALL DE CIRCULACIÓN, SEIS LABORATORIOS DE DOCENCIA Y ZONA DE DESCARGUE. ROTONDA NORTE CONSTA DE PLANTA PILOTO DE QUIMICA DE ALIMENTOS CON HALL DE ACCESO CON DEPÓSITO, BAÑO Y LAVAMANOS , HALL CENTRAL LABORATORIO DE CONTROL DE MATERIAL, MICROBIOLOGÍA, NUEVOS PRODUCTOS Y CUATRO PLANTAS PILOTO DE FERMENTACIÓN, FRUVER, LÁCTEOS Y CÁRNICOS. **TERCER PISO** CONSTA DE BLOQUE SUR CON HALL CENTRAL, BATERÍA DE BAÑOS PARA HOMBRE Y PARA MUJERES. ALA IZQUIERDA CON HALL DE CIRCULACIÓN Y LABORATORIOS DE DOCENCIA, GENÉTICA Y EVOLUTIVA, DOCENCIA MOLECULAR, CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALESBIOLOGÍA CELULAR Y CITOGENÉTICA, GEBIMOL Y TERRAZA.

Para el contrato de orden No. 01 cuyo objeto es "INTERVENTORIA DEL CONTRATO No. 578 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA", se adjuntó Copia de la Certificación de Interventoría, Acta de liquidación de Interventoría y Acta de recibo final de obra (SOBRE 2 - TÉCNICO en el numeral 42. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (500 puntos)), donde se puede evidenciar el área construida cubierta de 18.759,32 m2 y el área construida de obras de Exteriores (CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 2000 PSI, INCLUYE AFINADO, JUNTA DE MADERA. (1.069,10 M2) CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO DE 2500 PSI INCLUYE JUNTA DE MADERA (698,08 M2)) de 1.294,51m2.

El contrato de Orden No. 02 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°29 "GR. GERMÁN OCAMPO HERRERA", se adjuntó Copia de la Certificación de Interventoría, copia de Acta de liquidación de Interventoría y copia de acta de Recibo y liquidación de Obra, donde se puede evidenciar el área construida cubierta de 10.750,89 m2.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

EL JEFE DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

HACE CONSTAR

QUE LA CONSORCIO "**INFRAESTRUCTURAS 2009**" NIT. 900.258.001-0 CONFORMADO POR INVERMOHES S EN CS 50%, 2C INGENIEROS LTDA 25% E INGECINCO LTDA 25% CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES LA SEÑORA FLOR MARINA FERNANDEZ ACEVEDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 41.795.755 DE BOGOTA, REALIZO LA **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA N°29 "GR. GERMAN OCAMPO HERRERA""** SEGÚN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1571/2008 CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN DE INGENIEROS.

CONTRATO	:	1571 DE 2008 DIING.
OBRA	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA N°29 "GR. GERMAN OCAMPO HERRERA"
LUGAR	:	URIBE (META).
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA	:	10.750,89M2
AREA TOTAL INTERVENIDA	:	27.778,88 M2
ML TUBERÍA SANITARIA INSTALADA	:	4.316,2 ML
ML TUBERÍA PRESION INSTALADA	:	2.834,78 ML
ML INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	:	5.414,39 ML
ML INFRAESTRUCTURA VIAL	:	1.800,00 ML
VALOR CONTRATO DE OBRA	:	$ 17.467.769.289,00
VALOR INTERVENTORIA	:	$ 1.397.159.680,00
PLAZO DE EJECUCION	:	22 MESES
FECHA INICIACION	:	09 DE FEBRERO DE 2009
FECHA TERMINACIÓN	:	09 DE DICIEMBRE DE 2010
PORCENTAJE EJECUTADO	:	100%
CUMPLIMIENTO	:	SIN OBSERVACIONES
CALIDAD	:	SIN OBSERVACIONES
OBRAS EJECUTADAS	:	(2) ALOJAMIENTOS DE TROPA, ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, COMANDO, RANCHO Y COMEDOR DE TROPA, DEPOSITO DE INTENDENCIA, DEPOSITO DE ARMAMENTO, OFICINA DEPOSITOS, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA(INCLUYE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL) E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA DE 500Kva)

LA PRESENTE CONSTANCIA SE EXPIDE A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL ONCE (2011).

JEFATURA DE INGENIEROS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
JEFATURA DE INGENIEROS

598

ACTA No.
REG. AL FOLIO No.

LUGAR Y FECHA: BOGOTA - 9 de diciembre de 2010

INTERVIENEN: Teniente Coronel JORGE CASTELLANOS LOZANO
Supervisor Contratos JEING

MY. MARTHA ROCIO DAVID BASTIDAS
Directora Sección Auditoria de Proyectos JEING

Ing. JUAN GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO
Representante Legal M Y H INGENIEROS ASOCIADOS S.A
Contratista


Dra. FLOR MARINA FERNANDEZ ACEVEDO
Representante Legal CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2009

ASUNTO: ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1572/2008 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA No 29 GR. GERMAN OCAMPO HERRERA, URIBE META"

CANTIDADES EJECUTADAS

Nº	CAPÍTULOS E ITEMS	UN	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL
	INFRAESTRUCTURA VIAL 2008				
1	PRELIMINARES				
1,1	Diseño de vía con ancho de calzada 7 metros incluye (Estudio de suelos, diseño geométrico y de la estructura de pavimento en concreto rígido y asfáltico, diseño red de aguas lluvias, cantidades de obra, presupuesto, planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios)	GL	1,00	6.008.275,60	6.008.275,60
1,2	Topografía permanente incluye (localización y replanteo de vías anchetas, bordillos y cunetas, niveles de excavaciones, elevación subrasante, niveles para instalación de, bases, subbases, rodadura, relleno, informes topográficos, planos topográficos finales detallados)	GL	1,00	6.669.103,00	6.669.103,00
1,3	Excavación de la explanación en material sin clasificar (incluye retiro a botadero autorizado)	M3	24.693,20	17.022,00	420.111.471,00
1,4	Construcción canal en concreto de 3500 P.S.I reforzado sección (0.30 X 0.45) abierto para drenaje de aguas lluvias, incluye empradización.	ML	0,00	34.010,00	
2	PISOS-BASES-RELLENOS				
2,1	Rellenos con material de corte seleccionado.	M3	1.100,00	7.210,00	7.931.000,00
2,2	Nivelación y compactación de la subrasante	M2	16.065,00	1.355,00	21.766.575,00

Y por último el contrato de Orden No. 03 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ - RETORNO - CALAMAR-DEPARTAMENTO DE GUAVIERE", se adjuntó Copia de la Certificación de Interventoría, copia de Acta de liquidación de Interventoría y copia de acta de Recibo y liquidación de Obra, donde se puede evidenciar el área construida por cada casa construida de 21.438,52 m2.



GOBERNACION DEL GUAVIARE
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA JURIDICA
NIT: 800.103.196-1

LA SUSCRITA SECRETARIA JURÍDICA
DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Certifica Que:

Una vez revisados y verificados los archivos que reposan en esta Secretaría, se pudo constatar que **INGECINCOL LTDA** con Nit: 822003568-5, suscribió contrato de consultoría modalidad interventoría en el 2015.

CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. 366/2015


OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN SITIO PROPIO – MUNICIPIO DE SAN JOSÉ- RETORNO – CALAMAR – DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

Valor:	$1.100.953.100.
Duración:	12 meses
Fecha de Acta de inicio:	30 de marzo de 2015
Fecha de Terminación:	29 de marzo de 2016
Fecha de Acta de Liquidación:	22 de mayo de 2017

Y que mediante los informes dados por la empresa contratista la siguiente es la relación del personal que elaboro en la ejecución de las interventoria:

RELACION DE PERSONAL VINCULADO EN EL CONTRATO No. 366 DE 2015

NOMBRE	C.C.	No. TARJETA PROFESIONAL	CARGO
Edwin Fabián Hergo Camargo	17.653.863	26202-64106	Director de Interventoría
Sandra Patricia Echeverri Alvarez	52.527.839	A2507500-52527839	Residente 1 de Interventoría
Willington Correa Reyes	86.082.370	26202-94011	Residente 2 de Interventoría
Hiron Antonio Schetbonh Espinel	3.227.858	0000017631	Especialista en Estructuras
Felipe Castrillo Dávila Cortes	79.250.483	CN205-4851	Especialista Eléctrico
Francy Milena Gomez Florido	52.270.591	6446	Trabajador Social
Álvaro Aviza Sánchez	79.857.180	A2524205-79857180	Auxiliar Ingeniería
John Jaiton Gamboa Fandiño	9.770.451	A724205-9770451	Auxiliar Ingeniería
José Fernando Castro Herrera	1.120.571.006	01-15591	Auxiliar Ingeniería
Álvaro Stevens Trujillo Guevara	1.143.836.897	01-15161	Topógrafo Inspector
Indieverly Useche Casallas	1.121.866.858	---	Secretario
Edgar Bolaños Arenda	14.209.314	---	Cadenero




DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTALES
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
FORMATO CI -003

Versión 1.0

Recibido 19 SEP 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL GUAVIARE
CONTRATISTA	CONSORCIO V.I.S. GUAVIARE
CONTRATO	194-2015
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO - MUNICIPIO DE SAN JOSE - EL RETORNO - CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.153.187.581,93
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 1.884.848.595,07
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18.038.036.177,00
VALOR EJECUTADO	$ 18.038.036.177,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
FECHA DE INICIO	lunes, 30 de marzo de 2015
PLAZO	catorce (14) meses
FECHA DE TERMINACION	domingo, 29 de mayo de 2016
PLAZO ADICIONAL Nº 01	cuatro (4) meses
VALOR ADICIONAL No. 1 DEL CONTRATO	$ 1.884.848.595,07
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	jueves, 29 de septiembre de 2016
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 18.038.036.177,00
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001	miércoles, 30 de marzo de 2016
TIEMPO DE SUSPENSION	noventa y tres (93) dias
ACTA DE REINICIO No. 001	viernes, 1 de julio de 2016
NUEVA FECHA DE FINALIZACION	sábado, 31 de diciembre de 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 002	viernes, 8 de julio de 2016
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	catorce (14) dias
ACTA DE REINICIO No. 002	viernes, 22 de julio de 2016
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	sábado, 14 de enero de 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 003	viernes, 9 de diciembre de 2016
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	treinta (30) dias
ACTA DE REINICIO No. 003	domingo, 8 de enero de 2017
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	domingo, 12 de febrero de 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 004	jueves, 9 de febrero de 2017
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	treinta (30) dias
AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 004	sábado, 11 de marzo de 2017
TIEMPO AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 004	veinte (20) dias
ACTA DE REINICIO No. 004	viernes, 31 de marzo de 2017
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	lunes, 3 de abril de 2017
PLAZO ADICIONAL Nº 02	lunes, 3 de abril de 2017
TIEMPO DE LA AMPLIACIÓN	treinta (30) dias
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	martes, 2 de mayo de 2017



DEPARTAMENTO
SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTALES
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
FORMATO CI -003

Versión 1.0

ANEXOS ACTA DE LIQUIDACION

1. PROFESIONALES DE LA OBRA

NOMBRE	PROFFESION	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA	MAT. PROFESIONAL
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	7163059	25202-47239 CND
GLORIA ESPERANZA RAMIREZ MONTEJO	ARQUITECTO	RESIDENTE DE OBRA MUNICIPIO DE SAN JOSE	40029650	25700-65827 CND
ANAYR TORRES RODRIGUEZ	ARQUITECTO	RESIDENTE DE OBRA MUNICIPIO DE EL	40042088	A 15212 001- 40042088 USTA
JHON DARIO CASTILLO CABARCAS	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA MUNICIPIO DE CALAMAR	79565356	25202-66210 CND

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	No. DE CASAS EJECUTADAS	AREA POR CASA (m2)	AREA TOTAL X PROYECTO (m2)	AREA TOTAL CONSTRUIDA DEL PROYECTO (m2)
SAN JOSE	249	50,09	12.472,41	
EL RETORNO	146	50,09	7.313,14	
CALAMAR	33	50,09	1.652,97	
TOTAL PROYECTO	428			21.438,52

3. BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SAN JOSE

CASA NUMERO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	BARRIO
1	ELVIRA		GAMBOA		21.172.891	BELLO HORIZONTE
2	AVELINO		RIVERA	LANCHEROS	19.305.949	BELLO HORIZONTE
3	BLANCA		DIAZ	SANDOVAL	31.952.554	BELLO HORIZONTE
4	LIDA	MARITZA	DUQUE	HERNANDEZ	41.241.345	BELLO HORIZONTE
5	LUIS	MILA	GALEON	CARDENAS	39.543.958	BELLO HORIZONTE
6	MARTHA	ISABEL	LOPEZ	RUEDA	41.243.063	BELLO HORIZONTE
7	BREXY	JULIANA	LOPEZ	PERILLA	1.120.568.761	BELLO HORIZONTE
8	FLOR	MARINA	BERNAL	DE RODRIGUEZ	24.136.717	BELLO HORIZONTE
9	IGNACIO		TORRES	BERNAL	80.048.569	BELLO HORIZONTE
10	YOLEIMA		MERCHAN		41.225.692	BELLO HORIZONTE
11	EDILIO	RAUL	MALAGON	HINCAPIE	18.223.954	BELLO HORIZONTE
12	FLOR	MARINA	GONZALEZ	MORERA	41.225.718	BELLO HORIZONTE
13	INGRID	VANESSA	NOGUERA	LOPEZ	1.018.423.174	BELLO HORIZONTE
14	VICTOR	MANUEL	NARVAEZ	GAMBOA	18.224.507	BELLO HORIZONTE
15	MANUEL	ANTONIO	RAMIREZ	SOLANO	3.291.323	BELLO HORIZONTE
16	OFELIA		GUTIERREZ	GARCIA	29.200.082	COOPSAGUA
17	MARTHA	ANGELICA	DIAZ	SANCHEZ	40.376.117	RIBMANSO
18	JOSE	ROBERTO	AMAYA	MARTINEZ	3.283.377	COOPSAGUA
19	LUZ	NELLY	CARO	PAEZ	51.930.344	COOPSAGUA
20	LUIS	ALFONSO	OVALLE	YEPES	97.611.282	COOPSAGUA

Adicional en el documento se puede evidenciar:


- Entidad o Empresa Contratante
- Contratista (Interventor) - especificar en caso de ser contratista plural, los integrantes que lo conformaron y su porcentaje de participación.
- Objeto del Contrato.
- Fecha de iniciación y terminación de la Consultoría.
- Cantidad de Metros cuadrados ejecutados (excluir área de urbanismo).

CONSORCIO AEREO

Observación - REQUISITOS HABILITANTES PROFESIONALES:

REQUISITOS HABILITANTES PROFESIONALES
Director de interventoría - Residente de interventoría - Asesor electricista - Asesor estructural
Con el fin de habilitar técnicamente la oferta y acreditar la experiencia habilitante del grupo de profesionales (Director de interventoría - Residente de interventoría - Asesor electricista - Asesor estructural), se solicita adjuntar la información mediante la cual soporte lo siguiente:

Aclaramos que la documentación necesaria para la acreditación del numeral FACTOR TÉCNICO (1000 Puntos) ítem ***EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (500 puntos)***, fue aportada en debida forma al momento del cierre en la plataforma SECOP II, en el SOBRE 2 - TÉCNICO en el numeral 42. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (500 puntos), así:



Ó



CONSORCIO AEREO

En el documento 42. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (500 puntos), aportado por parte del consorcio AEREO al momento del ciérrese puede evidencia que los profesionales postulados para los cargos Director de interventoría - Residente de interventoría - Asesor electricista - Asesor estructural, cumplen a cabalidad con todas las condiciones requeridas EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ADICIONAL A LO MÍNIMO REQUERIDO (400 Puntos), así:

Personal Requerido	perfil acreditado	experiencia aportada	cargo desempeñado	actividades acreditadas requeridas	m2 requeridos	Documentos aportados
Director de Interventoría- Oscar Efrén Rojas Pardo	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Obras	INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN REAJUSTE DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA (COROZAL, SUCRE).	Director de Interventoría	PAÑETES, PINTURA, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS O FIBRAS ÓPTICAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	3.538,00 m2	1. Certificación laboral 2.Certificación de Contrato de Obra con Anexo de Cantidades finales
		INTERVENTORÍA DE CONTRATO NO 278 DEL 2010, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA	Director de Interventoría	PAÑETES, PINTURA, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS O FIBRAS ÓPTICAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	18.759,32 M2	1. Certificación Laboral 2. Certificación de contrato de Interventoría 3. Acta de liquidación de Obra 4. Acta de recibo final de obra
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	Director de Interventoría	PAÑETES, PINTURA, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS O FIBRAS ÓPTICAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	6.776,85 m2	1. Certificación laboral 2. Acta de cantidades de Obras Finales 3. Acta de recibo de trabajos de Interventoría (Residente)
Residente de Interventoría - Javier Alberto Suarez	Ingeniero Civil	INTERVENTORÍA DE CONTRATO NO 278 DEL 2010, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA	Residente de Interventoría	PAÑETES, PINTURA, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS O FIBRAS ÓPTICAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	18.759,32 M2	1. Certificación laboral 2. Certificación de contrato de Interventoría (Director) 3. Acta de liquidación de Obra (Director) 4. Acta de recibo final de obra (Director)
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	Residente de Interventoría	PAÑETES, PINTURA, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS O FIBRAS ÓPTICAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	6.776,85 m2	1. Certificación laboral 2. Acta de recibo de trabajos de Interventoría 3. Acta de cantidades de Obras Finales (Director)
Ingeniero Civil Especialista en Estructuras - Adalberto Echeverri Gómez	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META.	Asesor y revisor Estructural	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS.	10.750,89 m2	1. Certificación Laboral 2. Acta de entrega del contrato de Obra 3. Acta de liquidación de Obra 4. Acta de recibo final de obra

		INTERVENTORIATECNICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITES, DIBUJO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO, CONSTRUCCIÒN Y DOTACION PARA LA ESCUELA DE ART EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 UBICADA EN MALAMBO ATLANTICO	Asesor Estructural	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS.	2.308 M2	1. Certificación Laboral 2. Certificación del contrato de Obra - Anexo de cantidades Finales
		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AMBIENTES CONVENCIONALES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA	Asesor Estructural	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS.	1.934 m2	1. Certificación Laboral 2. Certificación del contrato de Interventoría
Ingeniero electricista especialista en transmisión y distribución de energía o gestión de sistemas eléctricos de potencia o ingeniería eléctrica - Huho Ferdinan Molano Quiroga	Ingeniero Electricista - Especialista en Sistemas de Transmisión y distribución de Energía Eléctrica	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META	Asesor Eléctrico	INSTALACIÓN REDES DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA o INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR o INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN	10.750,89 m2	1. Certificación Laboral 2. Acta de entrega del contrato de Obra (Asesor Estructural) 3. Acta de liquidación de Obra (Asesor Estructural) 4. Acta de recibo final de obra (Asesor Estructural)
		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA ADELANTAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS: FRENTE No.1: LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO CANINO (CERCA); FRENTE No.2: LA CONSTRUCCION DE LA SECCION DE TRANSPORTES; FRENTE No.3: LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS INTERNAS DEL CANTON; FRENTE No.4: EL SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL; FRENTES UBICADOS EN EL CANTON MILITAR DE POPAYÁN – CAUCA	Asesor Eléctrico	INSTALACIÓN REDES DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA o INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR o INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN	1.716,96 m2	1. Certificación Laboral 2. Acta de recibo y liquidación de Obra


De acuerdo con lo anterior, solicitamos a la entidad a verificar nuevamente la documentación *aportada al momento de cierre* en la plataforma de SECOPII, por parte del CONSORCIO AEREO. Por otra parte reiteramos que tanto la experiencia Especifica Adicional del Proponente y los profesionales postulados para los cargos de Director de interventoría - Residente de interventoría - Asesor electricista - Asesor estructural, cumplen y que fue *aportada todos los soportes necesarios para la comparación* objetiva de la oferta y la asignación de puntaje total.

Sin embargo para dar claridad a la entidad, adjuntamos nuevamente los soportes aportados al momento del cierre, para el cumplimiento a los requisitos exigidos por la Entidad.

Así las cosas solicitamos a la entidad HABILITAR y establecer como CUMPLE a nuestra propuesta ya que un actuar diferente trasgrede y vulneran los principios de selección, igualdad y transparencia. Más aun, cuando la administración al actuar como contratante le asiste la facultad de establecer las reglas e incorporarlas en el Pliego de Condiciones, siendo estas de obligatorio cumplimiento para los proponentes y para la administración en

condición de convocante, luego en todas las etapas del pliego debe aplicar de manera objetiva los criterios indicados en la ley de contratación de la administración pública y demás normas que la contemplen.

La presente información constituye una aclaración que no mejora ni adiciona nuestra oferta.



ALFONSO TRIANA MIRANDA
C.C. **11.205.686** de Girardot
Representante Legal
CONSORCIO AEREO
grupoasvsas@gmail.com