Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8482615
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 12:49:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8482615
Objeto del contrato	"CONSULTORIA CON OBJETO DE INTERVENTORIA PARA CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO SEDE DE LA ESE HOSPITAL PONEDERA DEL MUNICIPIO DE PONEDERA"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	60 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CO1.PCCNTR.8482245
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL PONEDERA

COLOMBIA, Ponedera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA CABASCO SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901627351

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA CABASCO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN JOSE CABALLERO GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2025 7:42:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PIER ANGELY VELASCO AGUILAR* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2025 7:44:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8482615_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2025 10:56:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18287824	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.519.961,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	24/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8482615
Proveedor CONSTRUCTORA CABASCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CLAUSULADO CONTRATO 002-2025-ESE.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 002-2025-ESE.pdf	Descargar	Detalle
☐	RP CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	RP CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP INTERVENTORIA OBRA PUERTO GIRALDO .pdf	CDP INTERVENTORIA OBRA PUERTO GIRALDO .pdf	Descargar	Detalle
☐	AUDIENCIA DE ACLARACION, REVISION, ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	AUDIENCIA DE ACLARACION, REVISION, ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 NO 15-60
Ubicación CO-ATL-08560 - Ponedera
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Ponedera
Dirección CARRERA 14 NO 15-60
Código postal 084001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 14 NO 15-60	COLOMBIA > Atlántico > Ponedera

1 CO1.PCCNTR.8482615

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	10.079.844,00	10.079.844,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	CONSULTORIA CON OBJETO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO SEDE DE LA ESE HOSPITAL PONEDERA DEL MUNICIPIO DE PONEDERA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1282 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	1,00	UN	10.079.844,00	10.079.844,00	10.079.844,00	10.079.844,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO 002.pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO 002.pdf	(detalle)
RP CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	RP CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
CDP INTERVENTORIA OBRA PUERTO GIRALDO .pdf	CDP INTERVENTORIA OBRA PUERTO GIRALDO .pdf	(detalle)
AUDIENCIA DE ACLARACION, REVISION, ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	AUDIENCIA DE ACLARACION, REVISION, ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	PIER ANGELY VELASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1043003627	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	PIER ANGELY VELASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1043003627	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	PIER ANGELY VELASCO AGUILAR	2/11/2025 8:58:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PIER ANGELY VELASCO AGUILAR
Ordenador del pago	PIER ANGELY VELASCO AGUILAR	8 días de tiempo transcurrido *(25/10/2025 7:44:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PIER ANGELY VELASCO AGUILAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	10.079.844
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		10.079.844

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 22-01-08-560

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501000998	CDP	No se ha iniciado		10.079.844 COP	22-01-08-560	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025010012901	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.079.844 COP	10.079.844 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 10.079.844 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 10.079.844 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -