Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8522919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 5:57:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	103-7-200176-25
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, CAFETERIA, DESINFECCIÓN, Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES, PARTE INTERNA Y EXTERNA, INCLUYE MATERIALES INSUMOS Y LAVADO DE TANQUES PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META, ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, ESPRI ESCUELA EDUARDO CUEVAS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT GLOBAL LLANOS
Servicios de aseo y limpieza
COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901970961

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL GLOBAL LLANOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARY LUZ GARCIA VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 2:59:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diego Mauricio Meneses Galvis* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 3:15:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8522919_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2029 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(6/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 10:03:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18288228	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	134.476.818,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18267059	Seriedad de la oferta	-	17.930.242,40 COP	-	22/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8522919
Proveedor UNION TEMPORAL GLOBAL LLANOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 15ª-33 del barrio El Estero de la ciudad de Villavicencio – Meta
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 15ª-33 del barrio El Estero de la ciudad de Villavicencio – Meta
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CL 37I #15 – 20 BRR LA ESPERANZA	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.8522919		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								179.302.424,00	179.302.424,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		76101503	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, CAFETERIA, DESINFECCIÓN, Y CON-SERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES, PARTE INTERNA Y EXTERNA	1,00	UN	179.302.424,00	179.302.424,00	179.302.424,00	179.302.424,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolucion de Adjudicacion 275 30-09-2025.pdf	Resolucion de Adjudicacion 275 30-09-2025.pdf	(detalle)
Minuta de Contranto.pdf	Minuta de Contranto.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA MEJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	121829337	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE NEPOMUCENO P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74.170.366	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42.546.029	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUITRAGO	4/11/2025 9:19:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Mauricio Meneses Galvis
Supervisor	JOSE NEPOMUCENO PEREZ RODRIGUEZ	2 minutos de tiempo transcurrido *(4/11/2025 9:17:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Mauricio Meneses Galvis
Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS	2 minutos de tiempo transcurrido *(4/11/2025 9:17:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Mauricio Meneses Galvis
Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUITRAGO	3 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 3:15:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Mauricio Meneses Galvis

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	179.302.424
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	179.302.424

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-054

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13825	Vigencia futura ordinaria	Tramitado	1.070.393.099,24 COP	108.000.000 COP	16-01-02-054	-	Editar
☐	34925	CDP	Generado	71.302.424 COP	71.302.424 COP	16-01-02-054	-	Editar

Saldo de CDP 71.302.424 COP
Saldo de vigencias futuras 1.070.393.099,24 COP
Saldo total a comprometer 179.302.424 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 26/09/2025 9:02 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	38825	Presupuestal (CDP)	31/10/2025 12:00 AM	Generado	71.302.424 COP	71.302.424 COP	-	A-02-02-02-008-005	SIIF	Detalle Editar
☐	6325	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	108.000.000 COP	108.000.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 71.302.424 COP
Saldo de compromisos AVF 108.000.000 COP
Saldo total comprometido 179.302.424 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 4/11/2025 9:18 AM