ADENDA No. 01

LICITACIÓN PÚBLICA LP-006-2025

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL"

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informa a todos los interesados en participar en el proceso de Licitación Pública No. **LP-006-2026**, que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.1. "*Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas"*, y en atención a lo dispuesto en la **Resolución No. 00-003160** de 04 de noviembre de 2025 ***"Por medio de la cual se sanean vicios dentro del Proceso de Licitación Pública No. LP- 006-2025",*** se modifica el pliego de condiciones – Documento Base, en el numeral **1.7 "CRONOGRAMA DEL PROCESO" Anexo 2**, el cual quedará así:

Publicación del Pliego de Condiciones	04 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	05 de noviembre de 2025, a las 10:00 AM	En la aplicación TEAMS previa invitación por parte de la Entidad	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 07 de noviembre de 2025, a las 5:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	11 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	11 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	18 de noviembre de 2025, a las 10:00 am	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	18 de noviembre de 2025, a las 10:30 am	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	24 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 01 de diciembre de 2025, a las 5:00 pm	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	02 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	03 de diciembre de 2025, a las 10:00 am TEAMS	En la aplicación TEAMS previa invitación por parte de la Entidad	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	04 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.

Para el efecto, se firma en Medellín a los 04 días de noviembre de 2025,



ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN
Subdirectora de Proyectos



MAURICIO ANDRÉS MACHADO ALVARADO
Director Contractual

Proyectó: Astrid H. Gutiérrez – Jurídico Dirección Contractual