Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8524628
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 7:46:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SISP-CAD-0005-2025
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA ORIENTADAS A LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2026 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores / Proveedores

MUNICIPIO DE SEGOVIA

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores / Proveedores

EDURSEG

COLOMBIA, Segovia
Número de documento 901989964

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Segovia			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR EMILIO CALLE GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 10:34:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2025 9:50:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8524628
Proveedor Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Segovia
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 50 50 32
Ubicación CO-ANT-05736 - Segovia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Segovia
Dirección CRA 50 50 32
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 50 50 32	COLOMBIA > Antioquia > Segovia

1	CO1.PCCNTR.8524628
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.146.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		26111537	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA ORIENTADAS A LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD	1,00	UN	1.146.000.000,00	1.146.000.000,00	1.146.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
☐	COMPROMISO PRESUPUESTAL.pdf	COMPROMISO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
☐	DOC DEL CONTRATISTA.pdf	DOC DEL CONTRATISTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.146.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1.146.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000004848	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1561	CDP	No se ha iniciado		600.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	932	CDP	No se ha iniciado		156.933.299 COP	00-00-00	-	Editar
☐	014	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		390.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1852	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	756.933.299 COP	756.933.299 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	014	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	389.066.701 COP	389.066.701 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 756.933.299 COP
Saldo de compromisos AVF 389.066.701 COP
Saldo total comprometido 1.146.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -