ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

El cuatro (4) de noviembre de 2025, se expide la Adenda No. 01 a la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025 cuyo objeto es "**ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993.**" con fundamento en el Decreto 1082 de 2015 que señala en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. "*Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

La Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato".

La entidad estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación", se hace necesario modificar el presupuesto debido a un error involuntario en digitación, en virtud de lo anterior se hace la siguiente modificación:

1. El presupuesto del estudio previo y del sector queda así:

OBJETO:	ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993.

NOMBRE DEL PROYECTO	**COSTOS AISLAMIENTO**
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACTIVIDAD	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 KM DE AP EN EL PREDIO LA COCA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

DISEÑO DE AISLAMIENTO		**Costo Unitario $**
1. Distancia entre postes mts.	2,50	
2. Distancia pie amigos mts.	30,00	
3. Hilos alambre	4,00	
4. # Postes/KM	400,00	$ 16.500,00
5. # Postes Piamigo/KM	40,00	$ 16.500,00
6. Rollos alambre/KM	8,00	$ 440.000,00
7. Grapas/km en kg.	12,00	$ 15.800,00
8. Puntilla/km en kg.	1,50	$ 11.000,00
9. Impermeabilizante Galón	5,00	$ 52.000,00
10. Disolvente Impermeabilizante Galón	5,00	$ 15.800,00

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

9. Costo por Jornal		**$ 78.000,00**	
10. Costo Transp. mayor (% de insumos)	20,00%		
11. Herramientas (% M.O.)	10,00%		

				METAS TOTALES	
				1	**Km.**
ITEM	**COSTOS / KM (1000 ML)**			**COSTOS/ ML $**	**COSTO TOTAL AISLAMIENTO**
	Cantidad	**Valor Unitario $**	**Valor Total $**		
1. MANO DE OBRA					
Trazado	5,00	$ 78.000,00	$ 390.000,00	$ 390,00	
Ahoyado	11,00	$ 78.000,00	$ 858.000,00	$ 858,00	
Transporte menor	10,00	$ 78.000,00	$ 780.000,00	$ 780,00	
Hincado	10,00	$ 78.000,00	$ 780.000,00	$ 780,00	
Templado y grapado	9,00	$ 78.000,00	$ 702.000,00	$ 702,00	
Imperbealizado	3,00	$ 78.000,00	$ 234.000,00	$ 234,00	
Señalización	2,00	$ 78.000,00	$ 156.000,00	$ 156,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50,00**		**$ 3.900.000,00**	**$ 3.900,00**	**$ 3.900.000,00**
2. INSUMOS					
Alambre de pua (Rollo)	8,00	$ 440.000,00	$ 3.520.000,00	$ 3.520,00	
Postes	400,00	$ 16.500,00	$ 6.600.000,00	$ 6.600,00	
Pie Amigos	40,00	$ 16.500,00	$ 660.000,00	$ 660,00	
Grapa (Kgr.)	12,00	$ 15.800,00	$ 189.600,00	$ 189,60	
Puntilla 4"	2,00	$ 11.000,00	$ 22.000,00	$ 22,00	
Impermeabilizante	6,00	$ 52.000,00	$ 312.000,00	$ 312,00	
Disolvente Impermeabilizante	6,00	$ 15.800,00	$ 94.800,00	$ 94,80	
Pintura señalización	4,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00	$ 72,00	
SUBTOTAL INSUMOS			**$ 11.470.400,00**	**$ 11.470,40**	**$ 11.470.400,00**
Transporte mayor			$ 2.294.080,00	$ 2.294,08	$ 2.294.080,00
Herramientas			$ 390.000,00	$ 390,00	$ 390.000,00
TOTAL AISLAMIENTO			**$ 18.054.480,00**	**$ 18.054,48**	**$ 18.054.480,00**
			Porcentaje	**Km**	**Total**
	Administración (A)		27,90%	$ 5.037.199,92	$ 5.037.199,92
	Utilidad (U)		6,00%	$ 1.083.268,80	$ 1.083.268,80
	Total AIU				

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

	TOTAL COSTO AISLAMIENTO			**$ 24.174.948,72**	**24.174.948,72**
Tipo de poste	Madera		Número de hilos		4,0
Dimensión (Largo m - Cuadro cm)	2m-10cm		Distancia entre hilos (cm)		35 CM
Inmunización	Si		Metros de alambre por rollo		500
Distancia entre postes (m)	2,50		Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados)		50*30*30
Distancia entre pie de amigos (m)	30,0		Número de grapas por kilo		150
Calibre alambre de púa	14,0				
Rollos de Alambre/Km	8,0				

CONCEPTO	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL AL AZAR O POR NÚCLEOS VIGENCIA 2023 (3 HAS) Y VIGENCIAS 2024 (4 HAS).				
COSTOS MANTENIMIENTO					
DISEÑO DE PLANTACIÓN		**Aleatorio**	**x**	**Tresbolillo**	
1. Distancias de Siembra (mts).			**Costo Unitario $**		
2. Número de Plántulas por Ha.		800,00	$ 3.600,00		
3. Porcentaje de reposición %		10,0%	$ 80,00		
4. Cantidad de Fertilizantes / Arbol (gr.).	15-15-15	80,00	$ 5.220,00		
5. Cantidad de Hidroretenedor / Árbol (gr.).	Hidroretenedor	4,00	$ 50.000,00		
6. Cantidad de Correctivos / Arbol (gr.).	Cal domita	30,00	$ 2.350,00		
7. Cantidad de Microelementos / Arbol (gr.).	Otro	20,00	$ 5.000,00		
8. Cantidad de Insecticida / Ha(Kg - Lt.).	Otro	1,00	$ 31.000,00		
9. Costo por Jornal			**$ 78.000,00**		
10. Herramientas (% de la MO).		10,0%			
11. Transporte Insumos (% de Insumos).		15,0%			
			METAS TOTALES	**7**	**Has.**

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ($)	Valor Total/Ha ($)	Valor Total proyecto ($)
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1 MANO DE OBRA	**RENDIMIENTO**				
Plateo o deshierbe	Plateos	800,00	$ 850,00	$ 680.000,00	$ 4.760.000,00
Ahoyado	Hoyo	80,00	$ 800,00	$ 64.000,00	$ 448.000,00
Aplicación de fertilizantes y correctivos	Arboles	800,00	$ 350,00	$ 280.000,00	$ 1.960.000,00
Transporte interno de insumos	Arboles	800,00	$ 320,00	$ 256.000,00	$ 1.792.000,00
Resiembra	Arboles	80,00	$ 2.600,00	$ 208.000,00	$ 1.456.000,00
Control fitosanitario	Arboles	800,00	$ 300,00	$ 240.000,00	$ 1.680.000,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**3.360,00**	**$ 5.220,00**	**$ 1.728.000,00**	**$ 12.096.000,00**
1.1 INSUMOS					
Plántulas (10%)	Plántula	80,00	$ 3.600,00	$ 288.000,00	$ 2.016.000,00
Fertilizantes	Kgr.	64,00	$ 5.220,00	$ 334.080,00	$ 2.338.560,00
Hidroretenedor	Kgr.	0,30	$ 50.000,00	$ 15.000,00	$ 105.000,00
Correctivos	Kgr.	24,00	$ 2.350,00	$ 56.400,00	$ 394.800,00
Microelementos	Kgr.	16,00	$ 5.000,00	$ 80.000,00	$ 560.000,00
Insecticidas	Kgr. - Lts.	1,00	$ 31.000,00	$ 31.000,00	$ 217.000,00
SUBTOTAL INSUMOS				**$ 804.480,00**	**$ 5.631.360,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 2.532.480,00**	**$ 17.727.360,00**
2. COSTOS INDIRECTOS					
Herramientas				$ 172.800,00	$ 1.209.600,00
Transporte mayor				$ 120.672,00	$ 844.704,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 293.472,00**	**$ 2.054.304,00**
COSTO MANTENIMIENTO				**$ 2.825.952,00**	**$ 19.781.664,00**

Ítem	Porcentaje	Ha	Total
Administración (A)	27,90%	$ 788.440,60	$ 5.519.084,25
Utilidad (U)	6,00%	$ 169.557,12	$ 1.186.899,84
Total AIU		**$ 957.997,72**	**$ 6.705.984,09**
TOTAL		**$ 3.783.949,72**	**26.487.648,09**

TOTAL AISLAMIENTO	**$ 24.174.948,72**
TOTAL MANTENIMIENTO	**$ 26.487.648,09**
TOTAL PROYECTO	**$ 50.662.596,81**

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

ITEM	Actividad	Unidad	Cantidad 2025	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	Kilometros	1,0	$ 18.054.480,00	$ 18.054.480,00
2	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.	Hectárea	7,0	$ 2.825.952,00	$ 19.781.664,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO:					**$ 37.836.144,00**
			A.I.U.	33,90%	$ 12.826.452,81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:					**$50.662.596,81**

2. El presupuesto oficial del pliego de condiciones queda así:

1.18. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado en la suma de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($50.662.596,82) se cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 1029 de fecha: 10 de septiembre de 2025 disponibilidad presupuestal No. 62 de fecha: 10 de septiembre de 2025, disponibilidad presupuestal No. 1036 de fecha 10 de septiembre de 2025, expedido por la secretaria de Hacienda

3. En el anexo 9 del pliego de condiciones queda así:

ANEXO 9
CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES

OBJETO:	ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993.

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

NOMBRE DEL PROYECTO	COSTOS AISLAMIENTO
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACTIVIDAD	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 KM DE AP EN EL PREDIO LA COCA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	2,50	
2. Distancia pie amigos mts.	30,00	
3. Hilos alambre	4,00	
4. # Postes/KM	400,00	
5. # Postes Piamigo/KM	40,00	
6. Rollos alambre/KM	8,00	
7. Grapas/km en kg.	12,00	
8. Puntilla/km en kg.	1,50	
9. Impermeabilizante Galón	5,00	
10. Disolvente Impermeabilizante Galón	5,00	
9. Costo por Jornal		
10. Costo Transp. mayor (% de insumos)	20,00%	
11. Herramientas (% M.O.)	10,00%	

METAS TOTALES	
1	Km.

ITEM	COSTOS / KM (1000 ML)			COSTOS/ ML $	COSTO TOTAL AISLAMIENTO
	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $		
1. MANO DE OBRA					
Trazado	5,00				
Ahoyado	11,00				
Transporte menor	10,00				
Hincado	10,00				
Templado y grapado	9,00				
Imperbealizado	3,00				
Señalización	2,00				
SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50,00**				
2. INSUMOS					

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

Alambre de pua (Rollo)	8,00				
Postes	400,00				
Pie Amigos	40,00				
Grapa (Kgr.)	12,00				
Puntilla 4"	2,00				
Impermeabilizante	6,00				
Disolvente Impermeabilizante	6,00				
Pintura señalización	4,00				
SUBTOTAL INSUMOS					
Transporte mayor					
Herramientas					
TOTAL AISLAMIENTO					
			Porcentaje	**Km**	**Total**
	Administración (A)		27,90%		
	Utilidad (U)		6,00%		
	Total AIU				
	TOTAL COSTO AISLAMIENTO				
Tipo de poste	Madera		Número de hilos		4,0
Dimensión (Largo m - Cuadro cm)	2m-10cm		Distancia entre hilos (cm)		35 CM
Inmunización	Si		Metros de alambre por rollo		500
Distancia entre postes (m)	2,50		Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados)		50*30*30
Distancia entre pie de amigos (m)	30,0		Número de grapas por kilo		150
Calibre alambre de púa	14,0				
Rollos de Alambre/Km	8,0				

CONCEPTO	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL AL AZAR O POR NÚCLEOS VIGENCIA 2023 (3 HAS) Y VIGENCIAS 2024 (4 HAS).
COSTOS MANTENIMIENTO	

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

DISEÑO DE PLANTACIÓN		Aleatorio	x	Tresbolillo	
1. Distancias de Siembra (mts).			Costo Unitario $		
2. Número de Plántulas por Ha.		800,00	$ 3.600,00		
3. Porcentaje de reposición %		10,0%	$ 80,00		
4. Cantidad de Fertilizantes / Arbol (gr.).	15-15-15	80,00	$ 5.220,00		
5. Cantidad de Hidroretenedor / Árbol (gr.).	Hidroretenedor	4,00	$ 50.000,00		
6. Cantidad de Correctivos / Arbol (gr.).	Cal domita	30,00	$ 2.350,00		
7. Cantidad de Microelementos / Arbol (gr.).	Otro	20,00	$ 5.000,00		
8. Cantidad de Insecticida / Ha(Kg - Lt.).	Otro	1,00	$ 31.000,00		
9. Costo por Jornal			**$ 78.000,00**		
10. Herramientas (% de la MO).		10,0%			
11. Transporte Insumos (% de Insumos).		15,0%			
			METAS TOTALES	**7**	**Has.**
CATEGORÍA DE INVERSIÓN	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ($)**	**Valor Total/Ha ($)**	**Valor Total proyecto ($)**
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1 MANO DE OBRA	**RENDIMIENTO**				
Plateo o deshierbe	Plateos	800,00			
Ahoyado	Hoyo	80,00			
Aplicación de fertilizantes y correctivos	Arboles	800,00			
Transporte interno de insumos	Arboles	800,00			
Resiembra	Arboles	80,00			
Control fitosanitario	Arboles	800,00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**3.360,00**			
1.1 INSUMOS					
Plántulas (10%)	Plántula	80,00			
Fertilizantes	Kgr.	64,00			
Hidroretenedor	Kgr.	0,30			
Correctivos	Kgr.	24,00			
Microelementos	Kgr.	16,00			
Insecticidas	Kgr. - Lts.	1,00			
SUBTOTAL INSUMOS					

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

TOTAL COSTOS DIRECTOS					
2. COSTOS INDIRECTOS					
Herramientas					
Transporte mayor					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
COSTO MANTENIMIENTO					

Ítem	**Porcentaje**	**Ha**	**Total**
Administración (A)	27,90%		
Utilidad (U)	6,00%		
Total AIU			
TOTAL			

TOTAL AISLAMIENTO	
TOTAL MANTENIMIENTO	
TOTAL PROYECTO	

ITEM	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad 2025**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	Kilometros	1,0		
2	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.	Hectárea	7,0		
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO:					
			A.I.U.	33,90%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:					

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

4. En el anexo 13 minuta del contrato del pliego de condiciones queda así:

ANEXO 13
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. Xxxx

OBJETO : ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993 .

CONTRATISTA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NIT No. : XXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR : $XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIGENCIA : XXXXXXXXXXXXXX.
PLAZO DE EJECUCION : XXXXXXXXXXXXXX.
RUBRO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber: **JORGE ELIECER ROJAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXX expedida en BUGALAGRANDE, mayor de edad, vecina de BUGALAGRANDE Valle del Cauca, quien obra en calidad de Alcalde del Municipio de BUGALAGRANDE, quien en adelante para los efectos del mismo, se denominará EL **CONTRATANTE** y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con RUT No. xxxxxxxxxxxxxxxxx representada por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con la cedula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y que para el presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir el presente **CONTRATO DE OBRA PUBLICA**, con fundamento en las siguientes consideraciones: a) Que el Municipio de BUGALAGRANDE requiere "ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993". b) Que existe la disponibilidad presupuestal No.1093 de fecha 23 de septiembre de 2025. c) Que con fundamento la ley 1150 de 2007, se realizó proceso de selección, habiéndose cumplido con dicha etapa, y adjudicado el contrato por cumplir con los requisitos del pliego de condiciones a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. d)Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presento propuesta conforme la selección abreviada de menor cuantía No.SA-081 de 2025, el presente contrato se rige por las siguientes **CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El CONTRATISTA, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada, se obliga por su cuenta y riesgo a realizar los trabajos necesarios para la ejecución de **"**ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993", así:

OBJETO:	ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LAY 99 DE 1993.
NOMBRE DEL PROYECTO	**COSTOS AISLAMIENTO**

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACTIVIDAD	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 KM DE AP EN EL PREDIO LA COCA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

DISEÑO DE AISLAMIENTO		**Costo Unitario $**
1. Distancia entre postes mts.	2,50	
2. Distancia pie amigos mts.	30,00	
3. Hilos alambre	4,00	
4. # Postes/KM	400,00	
5. # Postes Piamigo/KM	40,00	
6. Rollos alambre/KM	8,00	
7. Grapas/km en kg.	12,00	
8. Puntilla/km en kg.	1,50	
9. Impermeabilizante Galón	5,00	
10. Disolvente Impermeabilizante Galón	5,00	
9. Costo por Jornal		
10. Costo Transp. mayor (% de insumos)	20,00%	
11. Herramientas (% M.O.)	10,00%	

METAS TOTALES	
1	**Km.**

ITEM	**COSTOS / KM (1000 ML)**			**COSTOS/ ML $**	**COSTO TOTAL AISLAMIENTO**
	Cantidad	**Valor Unitario $**	**Valor Total $**		
1. MANO DE OBRA					
Trazado	5,00				
Ahoyado	11,00				
Transporte menor	10,00				
Hincado	10,00				
Templado y grapado	9,00				
Imperbealizado	3,00				
Señalización	2,00				
SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50,00**				
2. INSUMOS					
Alambre de pua (Rollo)	8,00				

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

Postes	400,00				
Pie Amigos	40,00				
Grapa (Kgr.)	12,00				
Puntilla 4"	2,00				
Impermeabilizante	6,00				
Disolvente Impermeabilizante	6,00				
Pintura señalización	4,00				
SUBTOTAL INSUMOS					
Transporte mayor					
Herramientas					
TOTAL AISLAMIENTO					
			Porcentaje	**Km**	**Total**
	Administración (A)		27,90%		
	Utilidad (U)		6,00%		
	Total AIU				
	TOTAL COSTO AISLAMIENTO				
Tipo de poste	Madera		Número de hilos		4,0
Dimensión (Largo m - Cuadro cm)	2m-10cm		Distancia entre hilos (cm)		35 CM
Inmunización	Si		Metros de alambre por rollo		500
Distancia entre postes (m)	2,50		Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados)		50*30*30
Distancia entre pie de amigos (m)	30,0		Número de grapas por kilo		150
Calibre alambre de púa	14,0				
Rollos de Alambre/Km	8,0				

CONCEPTO	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL AL AZAR O POR NÚCLEOS VIGENCIA 2023 (3 HAS) Y VIGENCIAS 2024 (4 HAS).				
COSTOS MANTENIMIENTO					
DISEÑO DE PLANTACIÓN		**Aleatorio**	**x**	**Tresbolillo**	

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

1. Distancias de Siembra (mts).			**Costo Unitario $**		
2. Número de Plántulas por Ha.		800,00	$ 3.600,00		
3. Porcentaje de reposición %		10,0%	$ 80,00		
4. Cantidad de Fertilizantes / Arbol (gr.).	15-15-15	80,00	$ 5.220,00		
5. Cantidad de Hidroretenedor / Árbol (gr.).	Hidroretenedor	4,00	$ 50.000,00		
6. Cantidad de Correctivos / Arbol (gr.).	Cal domita	30,00	$ 2.350,00		
7. Cantidad de Microelementos / Arbol (gr.).	Otro	20,00	$ 5.000,00		
8. Cantidad de Insecticida / Ha(Kg - Lt.).	Otro	1,00	$ 31.000,00		
9. Costo por Jornal			**$ 78.000,00**		
10. Herramientas (% de la MO).		10,0%			
11. Transporte Insumos (% de Insumos).		15,0%			
			METAS TOTALES	**7**	**Has.**
CATEGORÍA DE INVERSIÓN	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ($)**	**Valor Total/Ha ($)**	**Valor Total proyecto ($)**
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1 MANO DE OBRA	**RENDIMIENTO**				
Plateo o deshierbe	Plateos	800,00			
Ahoyado	Hoyo	80,00			
Aplicación de fertilizantes y correctivos	Arboles	800,00			
Transporte interno de insumos	Arboles	800,00			
Resiembra	Arboles	80,00			
Control fitosanitario	Arboles	800,00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**3.360,00**			
1.1 INSUMOS					
Plántulas (10%)	Plántula	80,00			
Fertilizantes	Kgr.	64,00			
Hidroretenedor	Kgr.	0,30			
Correctivos	Kgr.	24,00			
Microelementos	Kgr.	16,00			
Insecticidas	Kgr. - Lts.	1,00			
SUBTOTAL INSUMOS					
TOTAL COSTOS DIRECTOS					

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

2. COSTOS INDIRECTOS					
Herramientas					
Transporte mayor					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
COSTO MANTENIMIENTO					

Ítem	**Porcentaje**	**Ha**	**Total**
Administración (A)	27,90%		
Utilidad (U)	6,00%		
Total AIU			
TOTAL			

TOTAL AISLAMIENTO	
TOTAL MANTENIMIENTO	
TOTAL PROYECTO	

ITEM	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad 2025**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	Kilometros	1,0		
2	MANTENIMIENTO A LAS SIEMBRAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, EN EL PREDIO LA MARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE FINANCIADO CON RECURSOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.	Hectárea	7,0		
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO:					
			A.I.U.	33,90%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:					

SEGUNDA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El contrato tiene un valor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, los cuales serán pagados así: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA: Anticipo por el treinta por ciento (30%) y actas de pagos parciales de manera proporcional a las cantidades efectivamente ejecutadas y un pago final del 10% del valor total del contrato al momento de la entrega

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

y recibo a satisfacción por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION. **PARAGRAFO 1**: Al contratista se le concederá un anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, a la legalización del contrato y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa de inversión del anticipo con Vo.Bo del Supervisor. **PARAGRAFO 2**: Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. **PARAGRAFO 3:** Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, incluido: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad. iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. **PARAGRAFO 4:**
Todo pago a que se obliga la SECRETARIA DE PLANEACION de la Alcaldía de Bugalagrande, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. **PARAGRAFO 5:** Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública. **PARAGRAFO 6:** El pago del contrato está sujeto al plan mensualizado de caja del Municipio. **PARAGRAFO 7:** EL CONTRATISTA cancelará el valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente y demás deducciones legales, las cuales serán descontadas en la Tesorería Municipal. **TERCERA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El Municipio se obliga a reservar la suma de XXXXXXXXX PESOS ($XXXXX) MDA/CTE, que será tomada del presupuesto de la vigencia 2025. **CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** a) Reservar la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MDA/CTE, del Presupuesto de la presente vigencia fiscal. b) Prestar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del CONTRATISTA, cumplir con el objeto del CONTRATO en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactados conforme las cantidades, calidades, condiciones, precios y plazos pactados y conforme a lo asignado en la oferta, igualmente se obliga a cumplir con los requisitos exigidos en la Ley, especialmente a lo consignado en la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones reglamentarias y especialmente a velar por la correcta ejecución del CONTRATO, y con lo previsto en el pliego de condiciones y su propuesta que hace parte integral del preste contrato y de lo siguiente: **A.** Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas suministradas por el Municipio y la propuesta presentada por él. **B.** A efectuar su trabajo con el máximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y profesional. **C.** A invertir la totalidad de los dineros recibidos por concepto de anticipo, en la iniciación de la obra. **D.** A invertir los dineros que reciba por concepto de avance de la obra en la continuación y conclusión de la misma. **E.** A incorporar a la obra materiales de primera calidad en los porcentajes y cantidades exigidos por las especificaciones técnicas, en la forma determinada en el proyecto. **F.** A rendir un informe por escrito de la obra realizada, cada que la entidad contratante se lo solicite. **G.** A acatar todas las sugerencias que la entidad contratante le formule por conducto de su representante legal o de la supervisión, tendiente a subsanar fallas o deficiencias de la obra, procediendo a ejecutarlas dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario. **H.** A demoler, reconstruir a su costa, la obra mal ejecutada o realizada con especificaciones inferiores a las estipuladas, en el plazo que le fije la supervisión, sin que esto sea causal de modificación del valor total del contrato. **I.** A desarrollar el objeto del contrato, utilizando recursos propios, con materiales adquiridos por él, de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento el Municipio de BUGALAGRANDE -Valle, de asumir obligaciones y compromisos que el contratista

adquiera con terceros. **J.** A cancelar oportuna y totalmente a sus proveedores, los materiales y equipos adquiridos en razón de este contrato. **K.** A elegir el personal que labore en la ejecución del contrato, comprometiéndose a emplear personal responsable e idóneo, quedando facultado el Municipio para objetar y solicitar el retiro de cualquier trabajador por razones de conveniencia u orden público, a lo cual accederá de inmediato el contratista. **L.** A cancelar oportuna y totalmente a los trabajadores y subcontratistas sus salarios, prestaciones, indemnizaciones y remuneraciones. **LL.** A devolver a la entidad contratante los equipos, herramientas, materiales, y demás elementos que a título devolutivo le sean encomendados por ella para la ejecución de la obra. **M.** A garantizar el cumplimiento del contrato, la correcta inversión del anticipo, el pago de salarios, aportes de Ley y parafiscales, prestaciones de los trabajadores y la estabilidad y conservación de la obra. **N.** A reconocer y pagar directamente y a sus expensas, los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de la obra, por hechos suyos o del personal a su cargo. **Ñ.** A responder civil y patrimonialmente por la estabilidad y el buen funcionamiento de la obra y por la calidad de los materiales empleados en ella. **O.** A asumir a su costa dentro del término de la garantía de estabilidad, la reparación o el valor de esta, de los deterioros que ocurrieren en la obra ejecutada en virtud de este contrato, por mala construcción o por defecto de los materiales, a lo cual deberá proceder dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, al reclamo efectuado por la entidad contratante. Si el contratista no lo hiciere, queda facultado el contratante para realizarlas, aceptando desde ahora la liquidación y la cuenta de cobro que el municipio le presente. También puede hacer el Municipio efectiva la póliza de estabilidad ante la Aseguradora. **P.** A observar en todo momento un trato respetuoso para los representantes y funcionarios del Municipio, así como para la supervisión, en desarrollo de éste contrato. **Q.** A formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecución de la obra. **R.** A tomar las medidas aconsejadas por las normas de seguridad industrial para evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra. **RR.** A adoptar los mecanismos y obras provisionales para seguridad de los transeúntes. **S.** A colocar por su cuenta en un sitio cercano a la obra una valla de información. **T.** En caso de que el contratista no pueda atender directa y continuamente la obra, se compromete a mantener en ella a un de ingeniero ambiental o forestal o agroforestal titulado y matriculado conforme a la Ley, previamente aceptado por el Municipio, con autorización para actuar en su nombre y representación, en cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. **U.** A responder civil y personalmente por el resarcimiento, indemnización de los daños y perjuicios causados a la entidad contratante o a terceros en desarrollo de este contrato. **V.** A ceder el contrato previa autorización de la entidad contratante, en caso de sobrevenirle causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición para continuar su ejecución. Si ello no fuere posible, se compromete a renunciar a él. **W.** Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por el Alcalde Municipal. **X.** Las demás que le asigne la entidad contratante por conducto de su representante. **Y.** Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas que le señale la Constitución, la Ley y el pliego de condiciones. **QUINTA. VIGENCIA:** El presente contrato tendrá una vigencia de XXXXXXXXXX a partir de la firma del contrato. **SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN**: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato en un plazo de xxxxxxxxxxxx (xxxx) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato. **SEPTIMA. PERSONAL:** El CONTRATISTA empleará por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estarán a cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningún vínculo del personal contratado con el MUNICIPIO. **OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN**: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni sub-contratar el presente CONTRATO a persona natural o jurídica alguna, sin autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. **NOVENA. GARANTÍA**: Para garantizar el presente CONTRATO, el CONTRATISTA constituirá a favor del MUNICIPIO una garantía única para avalar el cumplimiento del CONTRATO y sus obligaciones vigentes durante el tiempo de ejecución del CONTRATO y su liquidación debiendo amparar los siguientes riesgos: **A-ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. **B- CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

más**- C-PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. **D-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el 20% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de dos (2) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. **E-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por un valor del 10% del valor del CONTRATO y por un término igual a la vigencia del contrato. En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el contratista, los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. **PARAGRAFO 1**: Las garantías se deben constituir como ASEGURADO a favor del MUNICIPIO. **PARAGRAFO 2**: La garantía única pactada se tramitará conforme a lo dispuesto en el en la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. **DECIMA. CADUCIDAD**: El MUNICIPIO mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad del presente CONTRATO, si el contratista incurre en algunos hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del CONTRATO y evidencie que puede conducir a su paralización, dando por terminado el CONTRATO y ordenado su liquidación en el estado en que se encuentre. **DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERAL**: El MUNICIPIO podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el CONTRATO en forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el artículo 17 de la ley 80 de 1993; igualmente el Municipio durante la ejecución del CONTRATO en caso de surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretación de sus estipulaciones, buscará un acuerdo con el CONTRATISTA y en caso de no hacerlo, hará la interpretación en acto motivado, para efectos de la modificación del CONTRATO, se dará ampliación a lo consignado en el artículo 16 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: En caso de presentarse controversia o diferencia por razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente CONTRATO, se recurrirá en primera instancia a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo, b) Transacción, c) Conciliación, d) amigable composición; de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DE LA OBRA**: Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. **DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN**: Terminado este contrato, por cualquier motivo, deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación, de conformidad con lo señalado en la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA QUINTA. SUPERVISION:** EL CONTRATO será vigilado por la Secretaria de planeación del MUNICIPIO, las funciones del supervisor son las siguientes: a) Realizar visitas periódicas a la obra, b) Revisar que la obra se ejecute conforme a las cantidades de obras y especificaciones técnicas pactadas, c) Verificar la necesidad de efectuar modificaciones de obra u obras adicionales, d) Recibir la obra, e) Elaborar las actas parciales y el acta final de la obra y el acta de liquidación del contrato, f) Todas las demás inherentes a la labor desempeñada. **DÉCIMA SEXTA. SOMETIMIENTO A LAS LEYES**: Para efectos de dilucidar aspectos del presente CONTRATO se someterá a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, su legislación complementaria y la normatividad civil y comercial aplicable. **DÉCIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: El CONTRATISTA declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales que regulan la contratación estatal, en especial la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. **DECIMA OCTAVA. PRINCIPIOS**: Al presente CONTRATO serán aplicados los principios de actuación administrativa consignados en

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, normas reguladoras de los contratos estatales. **DECIMA NOVENA. PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte incumplida indemnizará a la otra en una cuantía del 10% del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. **VIGÉSIMA. MULTAS**: El Municipio de BUGALAGRANDE, podrá imponer al Contratista multas sucesivas equivalentes al diez por mil (10x1.000) del valor del contrato, por cada día de incumplimiento de las obligaciones pactadas y siempre que ello no se deba a fuerza mayor o caso fortuito. **VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO**: Para todos los efectos a que haya lugar en el desarrollo del presente contrato, las partes convienen como domicilio el Municipio de BUGALAGRANDE, Departamento del Valle del Cauca. **VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACION:** La señalización de la obra correrá por cuenta y riesgo del contratista, y debe este verificar personalmente cualquier riesgo que se deba prever, de no cumplirse lo anterior en un término de tres (3) días, la administración a través de la Secretario de Planeación del Municipio de BUGALAGRANDE ubicara cinta o señales preventivas que serán descontadas del valor total del contrato. **VIGÉSIMA TERCERA. SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**: EL CONTRATISTA y a su costo deberá hacer el respectivo seguimiento fotográfico a la obra que deberá ser entregado a la Secretario de Planeación del Municipio de BUGALAGRANDE a más tardar el día de la entrega de la obra. **VIGESIMA CUARTA. OBRAS ADICIONALES**: En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del presente contrato se requieran obras adicionales, el contratista podrá ejecutar con previa autorización de la entidad contratante y la presentación correspondiente del presupuesto de la obra adicional. En ningún caso el monto total pasara del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. **VIGESIMA QUINTA. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES:** Cualquier variación en las cantidades de obra por ejecutar, requerirán de la aprobación de la supervisión, cuando excedan del 5% del total de la obra, requieren de la aprobación del Alcalde Municipal. Las variaciones así aprobadas no varían o invalidan el Contrato. **VIGESIMA SEXTA. SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES:** Toda obra que no cumpla con lo estipulado en el presupuesto y normas técnicas en la materia, será rechazada, se tendrá por no recibida y no será cancelada. En cada caso la supervisión definirá si el rechazo es total o parcial, definitivo o temporal. **VIGESIMA SEPTIMA: ENTREGA DE LA OBRA:** El último día del plazo, el contratista deberá entregar la totalidad de la obra contratada al Municipio, representado por la supervisión de la cual se dejará constancia en un acta. **VIGESIMA OCTAVA. ENTERA SATISFACCIÓN:** La entrega para que se considere perfeccionada, debe hacerse a la supervisión a su entera satisfacción, quedando la entidad contratante facultada para rechazar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, la obra que no se ajuste al presupuesto, a la cantidad requerida o que adolezca de ostensibles deficiencias. **VIGESIMA NOVENA. NO PRORROGA AUTOMÁTICA.** El término de duración previsto para este contrato no se prorrogará automáticamente, siendo precios para ello la prórroga expresa dada por escrito por el Alcalde. **TRIGESIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible o muy onerosa la continuidad del contrato, este podrá de común acuerdo suspenderse temporalmente, de lo cual se dejará constancia en un acta donde conste tal evento, este tiempo de suspensión no se tendrá en cuenta para computar el plazo de ejecución del contrato. **TRIGESIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato es de régimen Estatal, en razón de la calidad del contratante que es una entidad de derecho público, por la obra contratada que atiende la prestación de un servicio público y por las normas legales que lo rigen, contenidas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que regulen en especial la contratación de obras. **TRIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DEL EMPLEADO PÚBLICO.** Este contrato no confiere la calidad del empleado público al contratista y excluye todo reconocimiento legal que se pudiere derivar de ella. **TRIGESIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL.** Este contrato no genera vinculación laboral entre el Municipio de BUGALAGRANDE y el contratista y sus dependientes por cuanto se ha celebrado en desarrollo de funciones administrativas de la entidad contratante. **TRIGESIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL.** Por no estar sometido este contrato al régimen laboral, no causa prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante y a favor del contratista y sus dependientes, tales como salarios, auxilios, subsidios, seguros, primas, cesantías, indemnizaciones, horas extras etc. **TRIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL**

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES. Serán por cuenta exclusiva del Contratista, tanto el pago de los salarios y prestaciones sociales correspondientes, como las cuotas correspondientes al Seguro Social, a la Caja de Compensación Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y contribución al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así como las demás cuotas y obligaciones laborales que existan o se llegaren a establecer en Colombia. **PARÁGRAFO.** El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación, se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, el Municipio de BUGALAGRANDE, dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. (Ley 828 de julio 10 de 2003). **TRIGESIMA SEXTA. INDEMNIDAD:** El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el Municipio, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del Municipio, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el Municipio estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el Municipio lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, el Municipio cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el Municipio podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. **TRIGÉSIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Se entenderá perfeccionado el presente CONTRATO con el acuerdo entre las partes y la firma del mismo, pero para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única y el registro presupuestal.

FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal y al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7º de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

Las demás disposiciones del pliego de condiciones continúan vigentes.

Se firma en Bugalagrande, Valle del Cauca, a los cuatro (4) días de noviembre de 2025.

ADENDA No. 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.SA- 081-2025

ORIGINAL FIRMADO
JORGE ELICER ROJAS
Alcalde Municipal

Proyecto: José David González Castro – Abogado Contratista.
Apoyo jurídicamente: Carlos Mauricio Tascón Ospina – Asesor jurídica.
Reviso dio visto de legalidad: José Fernando Morales – Asesor Jurídico en contratación