ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA ABUELITA SECTOR CRISANTO BUSTOS DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 65.346,00	$ 573.738,00
2	CONCRETOS CLASE D, f´c = 3000 psi (bases)	M3	32,67	$ 798.399,00	$ 26.083.695,00
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2.000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13,85	$ 546.062,00	$ 7.562.959,00
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,67	$ 648.915,00	$ 13.413.073,00
5	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	3.371,00	$ 8.174,00	$ 27.554.554,00
				COSTOS DIRECTOS	**$ 75.188.019,00**
			AI convenio	**33%**	$ 24.812.046,00
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 24.812.046,00**
				SUBTOTAL	**$ 100.000.065,00**
				AJUSTE	-$ 65,00
				TOTAL VALOR CONVENIO - APORTE ICCU	**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial
Dirección de Caminos - ICCU

JUAN SEBASTIAN OSORIO PARDO
Profesional Universitario
Supervisor - ICCU

Fecha de elaboración: 28 de octubre de 2025