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1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas
de planeacién, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal,
debe contener los minimos requisitos que los convenientes han de cumplir el cumplimiento
de los principios de la contratacion.

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacion de las entidades y
organismos estatales, el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, el numeral 4
del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011,
el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de caminos y construcciones
de Cundinamarca podra celebrar directamente contratos interadministrativos con
cualquiera de las entidades senaladas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre que
las obligaciones contractuales a realizar tengan relacidn directa con el objeto de la entidad
ejecutora.

Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.4.4. Convenios o contratos interadministrativos.
La modalidad de seleccion para la contratacion entre entidades estatales es la contrataciéon
directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasién de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto
de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las entidades estatales.

Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificaciéon de la
contratacion directa. La entidad estatal debe sefalar en un acto administrativo la
justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1) La causal que invoca para contratar directamente.

2) El objeto del contrato.

3) El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4) El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de que tratan los
literales: a), b) y c) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.

Otros fundamentos juridicos que justifican la celebracién de contratos interadministrativos
son:

El articulo 2do de la Constitucion Nacional que establece: “son fines esenciales del estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;(...)
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El articulo 209 de la Constitucion Politica, dispone “(...) Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado

(..)

El articulo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribe “En virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones (...)”

El articulo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos “(...) promover, financiar
o0 cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental (...)".

Ley 80 de1993 Articulo 2°.- De la Definicion de Entidades, Servidores y Servicios Publicos.
Para los solos efectos de esta Ley:

e Se denominan entidades estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los
distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga
participacién superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha
participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en
todos los 6rdenes y niveles. (...)

Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 311.- Al municipio como
entidad fundamental de la divisidn politico-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constitucion y las leyes.

Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 314.- En cada municipio
habra un alcalde, jefe de la administracion local y representante legal del municipio, que
sera elegido popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) afios, y no podra ser
reelegido para el periodo siguiente.

Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315.- Son atribuciones
del alcalde:

...9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto

(...).
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El alcalde necesita previa autorizacion del Consejo Municipal para poder realizar contratos,
como lo enmarca la Constitucion politica de Colombia en el Titulo 11 Capitulo 3 Articulo
313.- Corresponde a los consejos:

...3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones
de las que corresponden al Concejo (...).

En razén a lo anterior en el caso que nos ocupa para los convenios y/o contratos
administrativos se tendra en cuenta que al tratarse de una persona natural debe cumplir el
siguiente Perfil:

ALCALDE MUNICIPAL DEBIDAMENTE POSESIONADO COMO TAL, CON DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION RESPECTIVO Y VIGENTE, CREDENCIAL DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DONDE SE DECLARE LA ELECCION DEL ALCALDE,
AUTORIZACION MEDIANTE DECRETO DEL CONSEJO DONDE SE DECLARE QUE EL
ALCALDE DENTRO DE SUS FACULTADES PUEDE CONTRATAR Y EL RUT
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO.

Por tratarse de una contrataciéon directa el unico factor de seleccion es respecto a las
obligaciones que se van a desarrollar, y que las mismas tengan relacién directa con el objeto
de la entidad ejecutora.

1.1. Requisitos Juridicos Para Personas Naturales

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: PERSONAS
NATURALES. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea
su edad, sexo, estirpe o condicién.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente
manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros.
La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona
natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe
consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la
Contraloria General de la Republica.

1.2. Requisitos Habilitantes Del Proceso.

Los siguientes son los documentos minimos con los que se deben cumplir para la
suscripcion del convenio:

l Calle 26 #51-53 Bogotd D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

o /
Gobernacion Codigo Postal: 11321 - Teléfono: 749 1624
e ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
Cundinamarca |

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

atg
T
LIy
e

SR ety

3.

.

:IQNET

.

*  CERTIFIED
MANAGEMENT

icontec

SC-CERB49769



VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

e Proyecto del municipio (descripcidon del problema, registros fotograficos,
presupuesto, planos y disefos)

Formulario de viabilizacion

BPIN general y especifico del proyecto.

Estudios y documentos previos.

Estudios de analisis del sector.

Presupuesto oficial avalado por el ICCU.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de inclusién en el plan anual de adquisiciones
Documentos del alcalde.

Decreto 019 de 2012.

ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

N

El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta
informacién de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta,
demanda y precios. Los indicadores de construccidon se publican considerando las
coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1: Indicadores de coyuntura del sector construccion con corte a junio 06 de 2025.

Periodo
Periodo de
Actial  Docameses  Antariac referencia
MACROECONOMICOS
PIB total? (vanacion anual %) 27 22 25 Itrim 2025
\alor agregadode la rama constuccion® (variacion anual %) 35 08 04 Itrim 2025
Valer agregado de obras ciiles® (\ariacion anual %) 38 107 B Ifim 2025
Valor agregado de edificacianes’ (variacin anual %) Bl 36 32 Itam 2025
\aler agregado de activdades especializdas? (variacidn anual %) ar 00 o7 |trim 2025
Tagade ocupacian btal nacional (participacian %) 58,1 573 585 ol 2025
OFERTA
Produccion de cements gris (vanacion anval %) -4 5.2 63 Aol 2025
Area causada® (variacitn anual %) £3 28 16 1tim 2025
Area beenciada de edificaciones? \ariacion anual %) 398 25 614 Marx 2025
Mrea iniciada de edificaciones™ [variacion anual %) 120 71 -105 |tim 2025
Area culmnada de edificaciones” (vanacion anual %) 124 A8 A4 |tim 2025
Indicadar de produccion de abras civiles= (ariacion anual%) 73 15,1 130 Ifrim 2025
Indicador de produccion de obras civles® (variacion anual%) 38 106 BE |tim 2025
DEMANDA
Despachos de cemant gris (variacin anual %) T4 49 137 Mol 2025
Cancreto Prameztiada (varacidn anual %) 06 £2 -100 Marm 2025
Indicador de mezcla asfalbca (aracidn mensual %) 13 83 49 Marz 2025
\alor total de log créditos desamboleados para vivienda™ ™ (variacian anual %) 3BE 193 n3 |tim 2025
Walor dasambolsada de créditns de wdenda® (arniacion anual %) iy 173 16.7 Itim 2025
alor desembolsade de leasing habitacional™ {variaciin anual %) a1 325 468 |tim 2025
Mimera de crédilos dessmbalsados para wienda® (variacidn anual %) a5 Rl 29 Itrim 2025
Salda de capital fotal” [vadacion anual %) 94 B3 85 Itam 2025
Saldo de crédilos de viwenda™ (ariacion anual %) 120 122 13.1 |tim 2025
Saldo de capital de leasing habitacional” {\@riacién anual %) 02 28 AT Itim 2025
Nimer de créditos da ka carera hipotacaria de wivienda® (variacion anual %) 45 53 50 Itrim 2025
PRECIOS ¥ COSTOS Actual Al Aaterior’
Indice de precios de wienda nuesa (adacion kimestal %) 346 953 174 Itrim 2025
Indice de coslos de la construccion de Edicaciones (araciin mensual %) 019 344 074 ol 2025
Indice de costos dela construccion da Obras Chiles (variacian mensual %) 019 389 078 ol 2025
IPP fotal (variacion mensual %) 04 4,08 060 Mol 2025
IPP materiales de construccidn® (variacidn mensual %) arr 248 028 Aol 2025
EMPRESARIAL Acwal  Docemeses  Anberar’
Mdmero de micronegocios de conskucein - EMICRON (ariacion ¥imeskal’) 18 27 5.7 1tim 2025

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf
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2.1. Indicadores Macroeconémicos
Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en
2,7% con relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado
por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 3,5% en su variacidbn anual, que se explica principalmente por la
disminucion del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado
de las obras civiles se increment6 en 3,8% y el de las actividades especializadas decrecié
en 3,7%.

llustracién 1: Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes) 2019 — 2025 (I trimestre):

e e Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacion Anual [%) L

2019 -1 2025 -1 min. MK,
PIB F o,
Cil . 15 == - e 27 -16,7 164
03 ke
Valor agregado construccian 15 - —— -
0.2 : = e -3,5 43,5 23,8
10 | ’ - ’ “
Walor agregado edificaciones* J',U- 155 = e = 1.0 408 254
5y — . £ X 25,
22 1 -
Valor agregado obras civiles*™ 348 - 5.4 S = — 38 465 164
7z R il T )
Walor agregado actividades -37 - i . 4 . . .
especializadas™* i | 1 -17 -45, 274
2025 (I Trim)
2024 1 Tram)

Fuente: DAME, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construccion de camreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.
*** A partir del primer trimestre del ano 2018 se realiza cambio del ano base a 2015 y se incorporan actividades

especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y eguipo de
construccion con operadores).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025
(enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América
Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de
3,9% seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de
2024 para Peru de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron
variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente.

llustracion 2: PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de
Latinoamerica. Vlariacién anual 2020 (I trimestre) — 2025 (I trimestrg), 55 #51-53 Bogots D.C.
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Walsr agragad da b — (%) (Pracins Canstustest Valor agregade de la construceion Varacion anual (%)
[PR———Y i [Prwcics Comitastin)
Wariasi dm anul (%) 2000 - | 2051 min. miin. 201 2005 -1 min. mix
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Fuente: DAME (Colombia),

INEGI (México), INEl (Perd), Banco Central (Chile)

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf
Empleo

En abril de 2025, el numero de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de personas.
La Construccion como rama de actividad econdmica participé con el 6,6% de los ocupados.
En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,1%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo
del afio anterior.

Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos, el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas
(728 miles de personas), que ademas presentaron una disminucion del 8,4%, es decir, 67
mil personas menos con respecto a abril de 2024.

llustracién 3: Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de
actividad construccion 2023 — 2025 (abril)

- Variacién anual (%)
Variscionanual () Inebiel wm .
(abr) abr}
3
Poblscion acupads total s 35 EY o7 51
22
Pobisciin ocupads en canstn o 45 22 a1
az a9
s et o -4
et o 34 84 w0 m

ciudades y drea:

120 as

ate-25|
abr 24

Fuente: DANE, GEIH
Pr. Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

*13 dreas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburré, Cali - Yumb, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn, Piedecuesta
y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cicuta, Villa del Rosario, Los Patios
y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf
2.2. Indicadores De Oferta

Producciéon De Cemento Gris )
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En abril de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.061.940
toneladas, con una disminucién de 7,4% respecto a abril de 2024.

llustracion 4: Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
Enero 2022 — abril 2025

1.500.000

- 400 §
1.000.000 Wil 7 2
3 3
- o
% 8§ 20 3
3 e 2
°
S scao00 N | i §
TN .0 F
’ v g
| i 2 R
0 - - - : -200
o - clslelels ol w s|elalglzlyl o = clsielelglgle alnls
52225538838 358 21§ 3835|5 822553288383 3|5z2 22
2022 2023 2024 ‘ 2025
Mes - Ao
I Producddn  s==\ariacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

Produccion De Concreto Premezclado

En marzo de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 625.307 metros cubicos y
registré una disminucion de 0,6% con relacion a marzo de 2024. Este comportamiento es
explicado principalmente por la disminucién en la produccion anual de Atlantico (-27,4%) y
Antioquia (- 14,7%) los cuales restaron en conjunto 4,7 puntos porcentuales a la variacién
total (-0,6%). La produccion de concreto premezclado se concentré en Bogota, D.C (39,1%),
Antioquia (12,2%) y algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto (11,8%).
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llustracion 5: Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de
concreto premezclado segun departamentos (metros cubicos) 2024— 2025 (marzo)

Comiribussdn

Variatite anual (%) e Particigation (%)

Tatal e
<154

astantico 74 [ | 2.7 [ ] A 1
264 29 a7

Antioquia 147 [ | 21 ] 122 [ ]
166 24 14,2

Cundinamarca 183 ] 13 1 E 1
298 2.5 1

santander 151 [ ] 10 1 az |
5 16 52

valle del Cauca 52 | 04 | 68 1
\y 09 ]

Boyack 40 | 1 18 |
6 06 15

Tolima 43 [ ] 04 | 22 |
2432 a7 24

Bolivar 151 [ ] 08 | 58 1
B8 17 50

Magdalena 576 [ ] 11 1 23 |
nz 032 15

Bogotd, L. ;8 [ | &7 [ ] 31 [ ]
B0 24 E

Resic’ WE [ | 2.0 1 na [ ]
155 29 13,7

2025 war [

2024 (Marf”

Fuente: DANE, EC.

Pr: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Cordoba,

Chocd, Guainia,Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y
Vichada).

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Licencias De Construccion

En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significd un incremento de 39,9%
del area total aprobada con respecto a marzo de 2024. El area aprobada para vivienda
presentd un crecimiento de 30,7%, al pasar de 937.405 m2 en marzo de 2024 a 1.224.991
m2 en marzo de 2025; este resultado contribuyd con 24,7 puntos porcentuales a la variacion
total del area aprobada (39,9%).
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llustracién 6: Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada Cobertura
nacional 2022 — 2025 (marzo)

I Area aprobada (M)
Wariacitn anual (%)  Participadion en total (%) Comtrilmchin ez 2025
{Punios porcentuales) min. max.
{Mar) Itar)
Area total aprobada = I 2516.6%0 -"ﬂ.\‘ 5 ."i' 1E2TETT 1063076 4296855
348 - S R
-l.rm aprobada para w7 [ | 1954065 VY A . 1224 591 S202AT 34606
vhierda e e\
Jrea total aprobada 1427 [ | LT | | 13 | 641,303 e - o077 1mAn 18T
para wivienda VE “58 149 -188 ’ Y = e '
Airea total aprobada 53 | 404 | it I 1311262 B A B4, 204 EESR 2iTRMND
para wwienda Mo VIEE BT B&T AR - - N L LT, )
Area total aprobada T [ | 247 [ | 152 [ | e 5 . MG BESET 1036606
obros destings 44 i34 110 ) Nt N e i )
mar-25 -
mar-24

Fuente: DANE, ELIC

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

En marzo de 2025, se licenciaron 12.585 soluciones de vivienda; 5.965 viviendas de interés
social (VIS) y 6.620 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representd una
variacién en el niumero de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 158,1% y
para vivienda diferente de interés social de -2,0% respecto el mismo mes del ano
inmediatamente anterior.

llustracion 7: Variaciéon, contribucién y participacion anual del ndmero de viviendas
licenciadas Cobertura nacional 2022 — 2025 (marzo)

Unidades de vivienda aprobadas

Varacion al %) Partidpacion total (%] bucidn
anu % P o %) {Puntos porcanales) m22 205 min min
psn )

.
Musmero de viviendas e I nm 12585 5054 [ER T
aprabadis a7 - :

3

Humera de viviendas 1581 || 414 [ | 403 | 4506 LG5 231 28570
aprobadas WIS < N mE ] 26 W - -

. i
Humero de wviiendas 20 L6 [ 1% 12765 T Py i1 . BE20 51T 18.770
aprabadas No VIS 11 748 - 08 e e O ks
ma-25 [
ol —

Fuente: DANE, ELIC.

Pr: cifras provisionales

Maota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para la Vivienda de

Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS gue se ubiquen en ‘aglomeraciones’

cuya poblacion supera el millon de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de2019 en su articulo 85 define que el valor

maximao de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmiv).

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf
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El crecimiento de 39,9% del area total aprobada en marzo de 2025 es explicado
principalmente por el area aprobada en Santander (143,7%), Antioquia (40,3%) y Atlantico
(479,0%) que aportaron en conjunto 22,9 puntos porcentuales a la variacién total (39,9%).

llustracion 8: Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada Cobertura
nacional 2024 — 2025 (marzo)

Contribucion

Variscion anual (%) , Participacin (3]

Total Macional 199 |
-34,6

Santander 437 1 100 [ | 121 [ ]
106 04 70

Antiogquia 403 | 7 [ | 19,1 ||
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E 10 04
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6,2 -85 74
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Bioyaca 1m7 | FY | 1B 1
] 55 25
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imar-25 -
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Fuente: DANE, ELIC.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

2.3. Indicadores De Demanda

Despachos De Cemento Gris

En el mes de abril de 2025 se despacharon 995.484 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representd una disminucién de 7,4% con respecto a abril de 2024. Este
resultado se explico principalmente por la disminucion en Concreteras (-13,0%) y en el canal
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Constructores y Contratistas (-15,9%), los cuales restaron 5,4 puntos porcentuales
conjuntamente a la variacion total (-7,4%).

llustracién 9: Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento
gris 2021 — 2025pr (abril)

Toneladas
Contribuciin

Vasiaciim amal (%) Participad im an totl {3} [jpuntes porcentuales) o 2025 mdin. mador.
fabr} {abir)
Total :.; | Losnaz 995,484 BISES1 1257128
I . - -i1 [ o o A P,
Corcetenas 1;? | jf; | 3; L 200060 ! W 4 zzasa weme s
3 =1 i W
c Y. i 4 |
omercializacian 1'1‘2 | zz: [ | ?-i | 554328 1|||rJ [ VN o PPV 1T 441461 o124
Comstnaciores y contratstas -158 . 129 I 23 . 126430 T Py, A B 128139 10638 206,434
20 142 03 ! AT
Otrog? 414 48 06 S
o . | o 1 e I S9E1E o v b am 2% 75933
ar-2s [N

abr-24

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

Financiacion De Vivienda

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el valor de los préstamos individuales
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzé $ 6.584.926 millones
de pesos corrientes, con un incremento de 35,8% respecto al mismo trimestre de 2024. El
82,5% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de
vivienda y el 17,5% corresponde a leasing habitacional.

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) frente al mismo trimestre de 2024, el valor
de los desembolsos de los créditos de vivienda presenté un crecimiento de 27,3% al
aumentar en $1.167.064 millones de pesos corrientes. Por su parte el valor de los
desembolsos de leasing habitacional aumenté en 97,7% al incrementar en $568.413
millones de pesos corrientes.

El numero total de viviendas financiadas en el primer trimestre de 2025 (enero — marzo)
frente al mismo trimestre de 2024, presentd un crecimiento del 9,5% explicado
principalmente por el incremento en el numero de viviendas financiadas No VIS (35,3%), el
cual aportd 10,2 puntos porcentuales a la variacién total (9,5%).

llustracion 10: Variacion, contribucion y participacion anual de la financiacion de vivienda
| trimestre (2019 — 2025)

l Calle 26 #51-53 Bogotd D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

o /
A Gobernacion g Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
3 C“ndinamarca ' ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

icontec

CERTIFIED
MANAGEMENT

@/CundiGob €@CundinamarcaGob

150 g0 -
www.cundinamarca.gov.co



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

VICCU

icontec

150 5001

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Participaciia sn botsl Wariacién sl (%]
Variacitn snusl (%] = Comribucién {pumto parentusiss]
e -1 M. mn

(I — W |

Noma = | Bl [ | - I 16 . ] 41 na
- - —

- s | | T | a1 1 - o - — s = —

————

e w | =1 ” W am m
w N v u 1 : B - w om

e PR | )

el . , - - H .

=

e it | | =« W c _ o= :
o

) T ] w | ]

iyt A ; ; _ ) B N en o

Cr—r—

Crsciion ce wwencs . = . - . 3 1 18 .4 ]
" Y i

..... J— ™ . e ] . ] , nas s

411 1 0]

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Cartera Total De Vivienda

Para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el saldo del capital total nacional fue de
$ 141.070 miles de millones de pesos corrientes registrando un aumento en su variacion
trimestral de 2,4% y un crecimiento anual de 9,4%. De este total, el 19,6% ($27.608 miles
de millones de pesos corrientes) corresponde a créditos otorgados bajo la modalidad de
leasing habitacional y el 80,4% ($113.463 miles de millones de pesos corrientes)
corresponde a créditos otorgados bajo la modalidad de créditos de vivienda. Del saldo de
capital total nacional para la vivienda tipo VIS se registraron $ 48.561 miles de millones de
pesos corrientes con una variacion trimestral y anual de 1,5% y 18,1% respectivamente, y
para la vivienda diferente de interés social el saldo de capital fue de $ 92.509 miles de
millones de pesos corrientes, con una variacion trimestral de 2,8% y anual de 5,3%.

llustracién 11: Variacion, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria de
vivienda total | trimestre (2021 — 2025)

Particpasn o total Contibuzsin Wariacion (%)
Variasian amal (]
%] b porcamtuali)
=l tun ! 20211 2025 .1 i -
Salds sotal de cartara a4 | &1 e . L 94 &1 152
hipotocaria® a2 . e
Sogiin tipos de viviends
vE = | 4 u - | a2 W 181 24 40
24 3 E -
53 ] s N £ | -
Na VIS o i o 12 — 53 12 152
rzozs N

(-2

Fuente: DANE, CHV.
Pr: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf
Cartera Crédito De Vivienda
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En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), la cartera de créditos de vivienda registro
un incremento de 12,0% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2024. Esta
variacion obedecié al aumento en la cartera vigente (12,0%) la cual sumé 11,5 puntos
porcentuales a la variacion del saldo de capital de créditos de vivienda (12,0%).

En el primer trimestre de 2025, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados
para vivienda VIS presentaron una variacion de 19,0% y para la vivienda No VIS de 7,4%,
comparados con el primer trimestre del afio 2024.

llustracion 12: Variacion, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria de
créditos de vivienda | trimestre (2021 — 2025)
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Fuente:

DAME, CHY.

Pr: cifras provisionales

Mota: La diferencia de |la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Cartera De Leasing Habitacional

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) la cartera de leasing habitacional registro
una disminucion de 0,2% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del ano 2024.
Respecto al tipo de vivienda, la vivienda tipo No VIS registré una variacion de 0,6%, la cual
contribuy6 con 0,6 puntos porcentuales a la variacion total, mientras que, la vivienda tipo
VIS presentd una variacién de -30,7%, la cual contribuyd negativamente con 0,8 puntos
porcentuales a la variacion total del saldo de capital de leasing habitacional (-0,2%).

llustracion 13: Variacion, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria de
leasing habitacional | trimestre (2021 — 2025
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Fuente:
DAME, CHY.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

24. Preciosy Costos
indice De Costos De La Construccion De Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que
permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta
representativa de los insumos requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. El
ICOCED incluye dentro de la medicién, la representatividad de las edificaciones y presenta
resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de
la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos,
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la
construccion, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con
resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED)
presentd una variaciéon mensual de 0,19%, en comparacién con marzo de 2025. Para
edificaciones no residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,22%) y aporté
0,07 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales se ubicé por debajo del
promedio nacional (0,17%) y contribuy6 con 0,11 puntos porcentuales.

Tres de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicd por
debajo del promedio nacional (0,19%): Apartamentos (0,18%), Casas (0,13%) y Hospitales
y centros de asistencia (0,11%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,20%), Comercio (0,22%), Bodegas (0,28%), Hoteles
(0,30%) y Otros destinos (0,23%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

llustracién 14: Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional Abril 2025
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Fuente: DAME, ICOCED.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a
marzo de 2025 se presentaron en: Mano de obra (0,31%), Servicios Generales de la
Construccion (0,24%), Materiales (0,09%), y Maquinaria (1,13%).

llustracion 15: Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos Total
Nacional 2023 — 2025

Variacién menssal (%)
Variacidn Mensual (%} Contribucion (%} Ft) mas
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a7 1 e
[E] | [T | e,
Manc Dw Obea a7 A Nl 041 133
- 04s I ns | “ ““x_..-n-_,-’f\/_\ —T T e 4
028 | nos |
SanAcios Generaks De La COnStruccon 42 11] 53
055 1 [F | = — e - =
009 | LN |
Matariakas &0 09 063 287
o | s | o R W SR
113 [ | nm
Magpnana = ! 113 0,14 ES]
003 (1] & — S e *
0,10 | [T]
Equi as6 / o 181 554
Aulpe 0,30 1 o —_— e e ———
012 | nom '\/\__m/\_
Especial Para Dbra O o 2 0,65 1
Faupo 081 | o o -
042 1 Lo ! L
HesTamisnta Manor i . - 130 Mt \.\\J,l' L 121 54
033 1 0,00 R e
T Hl EL] 126
rarGporta Cix I o 2, W/ o, 0.86

Fuente: DANE. ICOCED.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

2.5. Indicadores

Producciéon De Obras Civiles (precios corrientes)
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En el primer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registro
un crecimiento de 7,3%, con relacion al primer trimestre de 2024 y esta explicado
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo
de Construccion en minas y plantas industriales (64,8%), Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (1,0%) y Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (13,4%), los cuales
sumaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a la variacion anual (7,3%).

llustracion 16: Variacion anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios
corrientes) Total Nacional 2021 — 2025

40,0
30,0

20,0

14,0
10,0 73
I 4 A
|
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1001 g5

-20,0

2021 2022 | 2023 2024 2025

Fuente: DAMNE, IPOC

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf
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llustracién 17: Variacion y contribucién anual del IPOC segun tipos de construccion 2024

- 2025 (I trimestre)

Variacion anual (%)

Contribucion
{puntos porcentuales)

Total IPOC 73 I

14,0
Construcciones en minas y plantas industriales ?::: - 2:? I
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 1.0 | 06
elevadas y tineles 139 76
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas 13,4 I 14 |
(acueductos) 874 56
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de 21,7 29 |
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas -154 =28
Instalaciones al aire libre para deportes y espardmiento; y otras obras de 73 0,6
ingenieriaci-.-il 18,3 4,6
2025 [
1-2024

Fuente: DAME, IPOC

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases, Centrales eléctricas
(76,3%), Construccion en minas (54,1%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles
y ferrocarriles (6,1%), Puertos, vias navegables e instalaciones conexas (93,0%), Tuberias
de larga distancia (54,2%), Tuneles (176,6%), Otras obras de ingenieria civil (8,5%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (5,6%),
Puentes y carreteras elevadas (7,8%) y Pistas de aterrizaje (218,0%) y Alcantarillado y
plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales sumaron 13,0 puntos porcentuales a
la variacion anual del indicador (7,3%). Por su parte, las subclases Obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (-45,2%), Instalaciones al
aire libre para deportes y esparcimiento (-47,8) y Cables locales y obras conexas (-34,8%)
restaron en conjunto 4,9 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC (7,3%).
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llustracion 18: Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios
corrientes segun tipo de producto (15 subclases) 2025 - 2024 (I trimestre)

Contribucidn

Variacion anual (%)
{puntos porcentuales)

Total IPOC 73
14,0
76,3 5.0
Centrales eléctricas 5' . I
51,6 25
Construcdones en minas 41 i . I
-4.8 -0.4
93,0 1.3
Puertos, vias navegables e instaladones conexas 133 . 02
54,2 07
Tuberias de larga distancia I
75,2 -4.5
. 1766 [ ] 0.5
Tineles
48,5 0,3
& 0.5
Otras obras de ingenierfa clvil 8 l
20,0 1.1
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 56 0.5
gasoductos 157,5 59
7.8 03
Puentes y carreteras elevadas
4 2236 32
2180 03
Pistas de aterrizaje 2 -
61,4 0,2
58 02
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 103 a3
Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de 30 4 I 0.3
Inundaciones 335 04
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles ';2 2:
14,8 -1,0
Cables locales y obras conexas I
31,7 -1,5
478 | -1,1
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 41 a3
Obras para la comunicacidn de larga distancia y las lineas 452 I =28 |
eléctricas (cables) 7,0 249
2025 [
12024

Fuente: DAME, IPOC
Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf
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Obras Civiles (precios constantes)

En el primer trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles a precios
constantes registré un crecimiento de 3,8%, con relacién al primer trimestre del afio anterior.
Este aumento obedece principalmente a la variacion positiva de dos grupos de obra;
Construccion en minas y plantas industriales (61,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas
de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (9,4%) los cuales sumaron en conjunto 9,4
puntos porcentuales a la variacién total anual (8,6%).

llustracién 19: Variacién y contribucion anual del indicador de Produccién de Obras Civiles,
por tipo de construccién (precios constantes) Total nacional 2024 — 2025 (I trimestre)

Contribucién

Variacion anual (%)
(puntos porcentuales)

Total IPOC 34 I

1.5

. . _ ) 61,0 - 8.4 I

Construcciones en minas y plantas industriales

9.4 13
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 9.4 I 1,0 |
{acueductos) &01 53
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras -10,5 I 0,8
obras de ingenieria civil 135 10

S ’ . -2,8 I -1,5 |

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje

6,5 36
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de 243 . .33 I
comunicacian y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
Cconexas -19,7 -3,5
2025 [
I-2024

Fuente: DANE, IPOC Pr: cifras provisionales

Fuente: https://www.dane.gov.cof/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

2.6. Indicador Del Mercado Laboral

Poblacién Ocupada Segun Rama De Actividad

En el mes de mayo de 2025, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue

23.627 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la
poblaciéon ocupada fueron Transporte y almacenamiento (0,8 puntos porcentuales);
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos
porcentuales) y Comercio y reparacion de vehiculos (0,5 puntos porcentuales).
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Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la
poblacion ocupada segun rama de actividad Total nacional Mayo (2024 - 2025)

Total nacional

Rama de actividad

Mayo 2024 2025 Distribucién Variacién Contribucion

% 2025 absaoluta &N p.p.

Poblacién ocupada 23.030 23.627 100 547

Transporte y almacenamiento 1.674 1.660 75 185 0a
Actividades profesionales, cientificas, téonicas y senvicios administrativos 1737 1.874 78 137 06
Comercio y reparacian de vehiculos 3963 4118 174 125 0.5
Alojamiento y servicios de comida 1676 1.762 75 13 04
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3435 3501 148 1.1 03
Administracion pdiblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2821 2873 122 L] 0.2
Actividades inmobiliarias 295 337 14 42 02
Informacién y comunicaciones 390 LE} 1.8 41 02
Actividades financieras y de seguros 413 433 1.8 20 01
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de senicios 1962 1.997 a5 5 li]
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® S08 512 22 3 il
Construccion 1582 1.551 66 -42 -0.2
Industrias manufactureras 250 2379 101 -122 -0.5

Fuente: DAMNE. GEIH.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2025.pdf

Poblacion Ocupada Segun Posicion Ocupacional

En mayo de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados
en el total nacional con 2,7 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente.

l Calle 26 #51-53 Bogotd D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

e /
A Gobernacion g Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
3 C“ndinmnarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
i g

icontec

SC-CERG49789

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

@/CundiGob €@CundinamarcaGob
www_.cundinamarca.gov.co



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2025.pdf

VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Tabla 3. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la
poblacion ocupada segun posicidon ocupacional Total nacional Mayo (2024 - 2025)

Total nacional

Posicidon ocupacional Distribucion

Mayo 2024  Mayo 2025 Variacién Contribucién

% 2025 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.030 23.627 100 597

Trabajador por cuenta propia 9203 9816 41,5 612 27
Obrero, empleado particular 10342 10.585 44,8 243 11
lormalero o Pedn 738 787 33 49 02
Empleado doméstico 7139 698 3.0 =20 -0,1
Trabajador familiar sin remuneracion 434 El 1.6 -66 -0,3
Obrero, empleado del gobierno 909 807 34 -102 -0.4
Patron o empleador 678 555 23 -123 -0.5

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

Mota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria "Otro”, la suma de las poblaciones, distribuciones y
contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

Mota: poblaciones en miles.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2025.pdf
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3. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

3.1. Importancia Del Sector Deporte En El Contexto Nacional Y Regional

Plan Nacional De Desarrollo “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022 — 2026”,
derecho Al Deporte, La Recreacion Y La Actividad Fisica Para La Convivencia Y La Paz

La formacion integral de las personas y la construccién de un tejido social basado en las
demandas poblacionales frente a la practica y disfrute del derecho fundamental al deporte,
la recreacioén y la actividad fisica, contribuiran al desarrollo humano, la convivencia y la paz
en Colombia. El modelo deportivo del pais contara con un Sistema Nacional del Deporte
Publico, con enfoque territorial, étnico y de igualdad de género, y en articulacion con los
sectores de salud y educacién. Adicionalmente, se mejorara la arquitectura institucional del
Ministerio del Deporte, se afianzaran los mecanismos de inspeccion, vigilancia y control
(IVC) de las organizaciones publicas y privadas que conforman el Sistema Nacional del
Deporte, se contara con un fondo-cuenta para el sector y se creara un Registro Unico
Nacional en el que se reconozcan los distintos actores del sistema en los niveles municipal,
distrital, departamental y nacional.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION AL DEPORTE, LA RECREACION Y
LA ACTIVIDAD FISICA

En coordinacién con los ministerios de Educacion y de Salud se creara el Programa
Deporte, Recreacion y Actividad Fisica en la Escuela para una vida saludable y feliz en
jornada extendida de las instituciones educativas. Se definiran los lineamientos para la
construccion, adecuacién, mantenimiento y administracion de los escenarios deportivos,
recreativos y de actividad fisica, en armonia con los Planes de Ordenamiento Territorial.

Se construira un mapa deportivo nacional para identificar las tradiciones, condiciones y
fortalezas para la practica deportiva y nuevas tendencias deportivas, estimulando vy
fortaleciendo procesos de busqueda, identificacion y desarrollo de talentos deportivos.
Como estrategia que aportara a la construccion de la Paz Total, las escuelas de formacion
deportiva se consolidaran como centros de desarrollo del pensamiento, la expresion y el
movimiento, promoviendo las practicas ancestrales, apropiadas y tradicionales, en torno al
deporte, la recreacion y la actividad fisica y las nuevas tendencias deportivas. Se
estructurara un modelo pedagdgico diferencial de acuerdo con las particularidades de los
territorios. Este programa priorizara a municipios PDET e incluira el enfoque de perspectiva
de género y diferencial. Asi mismo, se realizara el acompanamiento a la Institucion
Universitaria Escuela Nacional del Deporte para que esta, en el marco de su autonomia y
de acuerdo con su proyecto institucional, adelante los procesos necesarios para lograr la
redefinicion de su caracter como universidad nacional del deporte que le permita su
modernizacion institucional y fortalecer sus procesos de docencia y oferta de programas.

MAS MUJERES EN EL DEPORTE

Se incrementara gradualmente la participacién de las mujeres en los Programas de

Deporte, Recreacion y Actividad Fisica, y se promovera el desarrollo del deporte profesional
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y de alto rendimiento femenino, con un enfoque interseccional. En coordinacién con los
actores publicos y privados del Sistema Nacional del Deporte, se implementara una
estrategia de prevencion y orientacion ante las violencias de género en el deporte, para
garantizar la practica deportiva en entornos seguros.

EL BARRISMO COMO CULTURA DE VIDA Y CAMBIO SOCIAL

Se definira una politica publica en el marco de la actualizacion del Plan Decenal de
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el futbol, con el fin de reconocer la practica del
barrismo social como estrategia para mejorar la convivencia ciudadana. Lo anterior, bajo el
liderazgo del Ministerio del Interior, en coordinacién con los ministerios del Deporte,
Educacion y Cultura. Adicionalmente, se fortaleceran los procesos populares sociales
barristas que impulsen la construccién de redes y organizacion comunitaria, desde un
enfoque de género, diferencial e integral para mejorar las condiciones de vida de los jovenes
barristas y sus familias.

SISTEMA DE INFORMACION DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD
FISICA

Se creara un sistema de informacién sectorial, contribuyendo a la gestion del conocimiento
e innovacion, para la toma de decisiones. Adicionalmente, en coordinacién con el DANE se
creara la Cuenta Satélite para el sector deporte, recreacion y actividad fisica para identificar
la contribucion del sector a la economia del pais.

ATLETAS Y PARATLETAS COMO EMBAJADORES DE PAZ EN EL MUNDO

Se fortalecera el Programa de Reserva Deportiva del pais, ademas se ampliara el apoyo
para la preparacion y la participacion de las atletas y los atletas en eventos internacionales
que posicionen a Colombia como potencia deportiva continental, esto en coordinacién con
los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Los programas
deportivos se implementaran tomando como eje central la formacion integral del ser
humano y la paz.

EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FiSICA COMO EJE DE LA
ECONOMIA POPULAR (EP)

Se consolidara el deporte, la recreacion y la actividad fisica como dinamizadores de la
economia popular en los territorios, a través de la identificaciéon y fomento de los
emprendimientos relacionados con la oferta de servicios del sector, el fortalecimiento del
turismo deportivo territorial y la organizacion de eventos deportivos nacionales e
internacionales sostenibles en las diferentes regiones del pais.

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

El Gobierno Nacional en ejercicio de las competencias permanentes conferidas mediante
el numeral 16 del articulo 189 de la Constitucién Politica y de la Ley 489 de 1998, adoptara

la estructura interna y la planta de personal que requiera el Ministerio del Deporte para su
l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

o /
Gobernacion Codigo Postal: 11321 - Teléfono: 749 1624
e ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
Cundinamarca |

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

atg
T
LIy
e

SR ety

3.

.

:IQNET

.

*  CERTIFIED
MANAGEMENT

icontec

SC-CERB49769



/\iccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

funcionamiento, y podra adelantar la modificacién de las funciones de la entidad con las
necesidades del servicio y las transformaciones del Ministerio del Deporte.

FONDO CUENTA MINDEPORTE

Créese el Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte, como cuenta especial sin personeria
juridica, para el desarrollo de proyectos y/o actividades de acuerdo con su funcion que estén
permitidos dentro de la normatividad vigente.

Este Fondo tendra como fuente de financiacién, los recursos provenientes del Presupuesto
General de la Nacion; los recursos que se generen por concepto de la prestacién y venta
de bienes y servicios, arrendamiento; y las donaciones o apoyos recibidos a favor del
Ministerio del Deporte.

SISTEMA UNICO DE INFORMACION DEL DEPORTE

El Ministerio del Deporte, en ejercicio de sus funciones, adoptara un sistema en el cual se
incorporara la informacion concerniente a los organismos deportivos que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte, la recreacién, la actividad fisica y el aprovechamiento del
tiempo libre y la educacién fisica, la estructura de los organismos deportivos, la
infraestructura deportiva, recreativa, para la actividad fisica, los atletas y demas datos
concernientes del sector.

La implementacion de este Sistema debera sujetarse a las disponibilidades presupuestales,
al Marco Fiscal del Mediano Plazo y al Marco de Gasto del Mediano Plazo.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
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Tabla 4: Presupuesto de inversion por sector 2024

Cifrasen $ MM

PEGIARES 2023+ 2024
AGRICULTURA_Y_DESARROLLO_RURAL ! 5.438 9.222
AMBIENTE_Y_DESARROLLO_SOSTENIBLE : 2.035 2.057,
CIENCIA_TECNOLOGIA_E_INNOVACION : 487 400
COMERCIO_INDUSTRIA_Y_TURISMO ' 1.457 1.509
CONGRESO_DE_LA_ REPUBLICA ; 1.199 1.271
CULTURA [ 810 1.473
DEFENSA_Y_POLICIA i 49.491 56.463:
DEPORTETY_RECREACI(')N : 950 1.366|
EDUCACION ! 56.984 70.456
EMPLEO_PUBLICO | 578 583
FISCALIA : 6.386 6.990
HACIENDA : 47.509 47.556
IGUALDAD Y EQUIDAD : 9.226 12.181
INCLUSION_SOCIAL_Y_RECONCILIACION : 9.511 15.205
INFORMACION_ESTADISTICA ! 1.046 1.650
INTELIGENCIA ; 171 202
INTERIOR i 3.134 3.940
JUSTICIA_Y_DEL_DERECHO . 4.562 5.2373
MINAS_Y ENERGIA | 9.052 12.579
ORGANISMOS_DE_CONTROL : 4.377 4.457,
PLANEACION : 2.001 1.694
PRESIDENCIA_DE_LA_REPUBLICA - 2.453 2.663
RAMA_JUDICIAL : 8.608 9.895
REGISTRADURIA ! 2.545 1.701
RELACIONES_EXTERIORES : 1.639 1.830
SALUD_Y_PROTECCION_SOCIAL ; 52.405 61.503
SERVICIO_DE_LA DEUDA_PUBLICA NACIONAL ! 72.281 92.347
SISTEMA_INTEGRAL_DE_VERDAD_JUSTICIA_REPARACION_Y_NO_REPETICION| 779 914
TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES ! 2.527 4-012l
TRABAIO | 38.886 44.372.
TRANSPORTE ' 16.365 17.099)
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO : 7.952 9.770,

TOTAL 422.844 502.597

Fuente:
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty ?nodeld=%2F ConexionContent%2FWCC
_CLUSTER-232524%2F %2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

El Presupuesto General de la Nacién, alcanzo un monto total de 502.597 millones de pesos,
del cual para la vigencia 2024, la inversion para el sector Deporte y Recreacién, asignada
fue de $1.366 Frente a lo asignado en el PGN para la vigencia 2023, el sector tuvo una
variacion del 43.8%
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “GOBERNANDO MAS QUE UN PLAN
2024 - 2028”

En lo que compete al contexto departamental!, de acuerdo con el contenido del Plan de
Desarrollo Departamental 2024 - 2028 “GOBERNANDO MAS QUE UN PLAN’
debidamente adoptado mediante la Ordenanza nimero 001 del 22 de marzo de 2024, se
cuenta con la LINEA ESTRATEGICA CON — UNIDAD, que definié Esta linea estratégica
va encaminada al desarrollo humano, consiste en brindarle el espacio que se merece al
corazon del departamento, a los cundinamarqueses. Tal y como dice el PNUD, el desarrollo
humano se enfoca en enriquecer la vida de las personas dandole prioridad al individuo para
la mejora de sus condiciones de vida. (PNUD, s.f., como se citdé en Programa de Gobierno,
Caminando, Escuchando y Gobernando). Es por esto, que se plantea como eje central del
desarrollo del departamento a la poblacion. Para lo cual, se cuenta con el PROGRAMA
4302 — FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS, APUESTA Infraestructura
para el desarrollo, TEMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Frente al plan plurianual de inversiones, se tiene:

Tabla 5: Proyeccidn de inversién de acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental

(Millones de pesos)

Linea estratégica 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL
CON - UNIDAD 2.305.822 | 2.714.685| 2.812.542| 2.830.793| 2.696.850 | 13.360.692
COMPETITIVIDAD
COMPARTIDA 1.149.408 | 1.429.061| 1.403.886| 1.271.806 128.489 | 5.382.650
BIEN GOBERNAR 267.514 314.729 302.717 279.281 287.019| 1.451.261
BIENESTAR VERDE| 171.550 217.431 211.231 194.434 158.526 953.173
Total general 3.894.294 | 4.675.907 | 4.730.376 | 4.576.314| 3.270.884 | 21.147.775

PROGRAMA 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

4302 - FORMACION Y
PREPARACION DE 49.282 50.380 39.559 40.700 42787 | 222.708
DEPORTISTAS

Fuente: Ordenanza No. 001 de 2024

De la inversion plurianual de departamento de Cundinamarca, que asciende a la suma de
$ 21.147.775 millones de pesos, la asignacion para la linea estratégica CON — UNIDAD es
de $ 13.360.692 millones, de pesos de los cuales al programa FORMACION Y
PREPARACION DE DEPORTISTAS le corresponden $ 222.708 miles de millones de
pesos, alcanzando una participacion del 1.67%, en la composicion del plan plurianual de
inversiones 2024 — 2028.

' Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 —
2028“Gobernando: mas que un plan”
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Dentro de la estructura de la Administracion Departamental, el Instituto de Infraestructura 'y
Concesiones de Cundinamarca — ICCU, hoy Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, se desarrolla las funciones contempladas en el Articulo 6, numeral
6.20, del Decreto Ordenanzal 00261 de 2008, segun el cual se encarga de “Estructurar los
Convenios Interadministrativos relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos
los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion”. Adicionalmente, el
articulo décimo segundo del Plan de Desarrollo Departamental jGobernando mas que un
plan!, establece que la ejecucion de los proyectos de infraestructura esta a cargo del ICCU,
y por lo tanto, para el sector Educacion, el Instituto es responsable de los proyectos a través
de los cuales se ejecutan las METAS DE PRODUCTO 207 — Intervenir 200 escenarios y
espacios deportivos que contribuyan al fomento de la practica del deporte, la actividad fisica
y la recreacion", correspondientes a la LINEA ESTRATEGICA CON - UNIDAD,
PROGRAMA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS, APUESTA
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, TEMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

3.2. DESEMPENO DEL SECTOR CONSTRUCCION

La construccion es un elemento dinamizador que produce variaciones en los requerimientos
de mano de obra y por ende, disminuye el desempleo. La construccion esta inmersa en el
sector secundario de la economia del pais. Comercialmente los servicios a adquirir deben
encontrarse en el mercado Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr
una absoluta satisfaccion necesidades basicas que tiene la poblacion, sea para el caso de
estudio la poblacién cundinamarquesa.

En razén a ello el Departamento de Cundinamarca, viene impulsando, asesorando y
ejecutando proyectos de inversion de acuerdo a las necesidades territoriales, ya sea para
obra nueva, o ampliacién, o adecuacién, o modificacion, o restauracion, o reforzamiento
estructural, o reconstrucciéon, o cerramiento, de infraestructura fisica publica,
reconstruccion, cerramiento, o para la elaboracién de estudios y disefios técnicos
(topograficos, suelos, arquitecténicos, estructurales, hidraulicos y sanitarios, redes
eléctricas, redes contra incendio, y otros, segun correspondan a cada proyecto en
particular, memorias de los disefios de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra,
presupuesto y especificaciones técnicas de construccién) y se cuente con la
correspondiente interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE CONVENIO

El plazo con el que el municipio contara para contratar y ejecutar las obras objeto y alcance
del respectivo convenio suscrito sera por el término de DIECIOCHO (18) MESES, contados
a partir de la emision del registro presupuestal. Este plazo contempla el tiempo requerido
por el municipio para la seleccién de contratistas, la construccién fisica de las obras,
incluidos los estudios y disefnos si asi lo contempla el proyecto y la respectiva interventoria
técnica, administrativa y financiera segun corresponda.

El proponente adjudicatario del proceso abierto por el municipio debera entregar un
programa de obra y de recursos en diagrama de barras, incluyendo los recursos que se van
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a utilizar en cada uno de los items a ejecutar, ademas del porcentaje de inversion de
acuerdo con el programa.

3.4. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIONES Y ESPACIOS

El Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, titulo K requisitos
complementarios, capitulo K2, establece y controla la clasificacion de todas las
edificaciones y espacios existentes, de acuerdo con su uso y ocupacion, asi:

Tabla 6: Grupos y subgrupos de ocupaciéon

Tabla K.2.1-1
Grupos y subgrupos de ocupacion

Grupos y Subg!'upos de Clasificacion Seccion
ocupacion
A ALMACENAMIENTO K.2.2
A-1 Riesgo moderado
A-2 Riesgo bajo
C COMERCIAL K.2.3
C-1 Servicios
C-2 Bienes
E ESPECIALES K.2.4
F FABRIL E INDUSTRIAL K.2.5
F-1 Riesgo moderado
F-2 Riesgo bajo
L INSTITUCIONAL K.2.6
-1 Reclusién
I-2 Salud o incapacidad
1-3 Educacion
-4 Seguridad publica
1-5 Servicio publico
L LUGARES DE REUNION K.2.7
L-1 Deportivos
L-2 Culturales y teatros
L-3 Sociales y recreativos
L-4 Religiosos
L-5 De transporte
M MIXTO Y OTROS K.2.8
P ALTA PELIGROSIDAD K.2.9
R RESIDENCIAL K.2.10
R-1 Unifamiliar y bifamiliar
R-2 Multifamiliar
R-3 Hoteles
T TEMPORAL K.2.11

Fuente: Ordenanza No. 001 de 2024

3.5. MODALIDADES DE LAS LICENCIA DE CONSTRUCCION? (Decreto 1203 del 12
de julio de 2017).

Articulo 7°. Licencia de construccion y sus modalidades. Es la autorizacion previa para
desarrollar edificaciones, areas de circulacion y zonas comunales en uno o varios predios,
de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que
lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes
de Interés Cultural, y demas normatividad que regule la materia. En las licencias de
construccion se concretaran de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetria,

2 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82673 Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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accesibilidad y demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificacion. Son
modalidades de la licencia de construccion las siguientes:

Obra nueva. Es la autorizacion para adelantar obras de edificacion en terrenos no
construidos o cuya area esté libre por autorizacion de demolicién total.

Ampliacion. Es la autorizacion para incrementar el area construida de una edificacion
existente, entendiéndose por area construida la parte edificada que corresponde a la suma
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Adecuacion. Es la autorizacion para cambiar el uso de una edificacién o parte de ella,
garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.

Modificacion. Es la autorizacion para variar el disefio arquitectonico o estructural de una
edificacion existente, sin incrementar su area construida.

Restauracion. Es la autorizaciéon para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos,
historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta
modalidad de licencia incluira las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de
los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los
anteproyectos que autoricen su intervencion.

Reforzamiento Estructural. Es la autorizacion para intervenir o reforzar la estructura de
uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad
sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
colombiano de construccién sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya. Esta modalidad de licencia se podra otorgar sin perjuicio del posterior
cumplimiento de las normas urbanisticas vigentes, actos de legalizacion y/o el
reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este ultimo
caso la edificacion se haya concluido como minimo cinco (5) afios antes de a solicitud de
reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el articulo 65
del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su
expedicion no implicara aprobacién de usos ni autorizacién para ejecutar obras diferentes
a las del reforzamiento estructural.

Demolicién. Es la autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién de
obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Reconstruccion. Es la autorizacién que se otorga para volver a construir edificaciones que
contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia
de algun siniestro. Esta modalidad de licencia se limitara a autorizar la reconstruccién de la
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edificacion en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.

Cerramiento. Es la autorizacion para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.

3.6. REGLAMENTACION TECNICA (aplicable)

La reglamentacion técnica aplicable, estara sujeta al cumplimiento de las siguientes
exigencias establecidas en los siguientes marcos normativos:

Norma NTC 4595.

Norma NTC 4596.

Norma COLEGIO - 10

Cdédigo NRS - 10

Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en
Colombia.

Legislaciéon y reglamentacidon sobre manejo ambiental y recursos hidricos.
Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Cdédigo Nacional de Incendios.

Ley 400 de 1997.

Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000.
Ley 915 de 2004.

Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial.

Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual.

Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y aéreas minimas
requeridas para el desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los estandares
establecidos por cada uno de los organismos rectores de estas actividades.

¢ Autorizaciones, permisos y licencias que hacen parte del proyecto especifico

Por otra parte, la Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL ha listado una serie
de reglamentos técnicos que seran aplicables segun: la modalidad, objeto y alcance del
convenio y/o contrato.

A continuacion, se relaciona el listado de reglamentos técnicos establecido por CAMACOL
que aplicara segun corresponda a cada proceso y su alcance contractual; asi:

Bomberos

Ley 1575 del 21/08/2012

Resolucién 661 del 26/06/2014

Resoluciéon 1112 del 28/08/2015 - 1a. Suspension (art. 221-225)
Resolucion 0340 del 30/03/2016 - 2a. Suspension (art. 221-225)

Construccion Sismo Resistente
Ley 400 del 19/08/1997

Ley 1229 del 16/07/2008 - Ampliacion de Ley 400 de 1997 )
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NRS-10
Decreto 926 del 19/03/2010
Decreto 2525 del 13/07/2010
Decreto 092 del 17/01/2011
Decreto 340 del 13/02/2012
Decreto 945 del 05/06/2017
Anexo técnico Decreto 926 del 19/03/2010
Anexo técnico Decreto 092 del 17/01/2011
Anexo técnico Decreto 340 del 13/02/2012
Titulo A NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo B NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo C NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo D NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo E NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo F NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo G NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo H NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo | NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo J NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo K NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Resolucion 0017 del 04/12/2017

Construccion Sostenible

Decreto 1285 del 12/06/2015

Resolucion 549 del 10/07/2015

ANEXO 1 - Guia de Construccion Sostenible del 08/06/2015
ANEXO 2 - Zonificacion Climatica del 07/07/2015

lluminacién y Alumbrado Publico
Resolucion 180265 del 19/02/2010
Resolucion 180540 del 30/03/2010
Resolucion 181568 del 01/09/2010
Resolucion 182544 del 29/12/2010
Resolucion 180173 del 14/02/2011
Resolucion 91872 del 28/12/2012
Resolucion 90980 del 15/11/2013
Resolucion 40122 del 08/02/2016

Materiales para la Construccion

Resolucion 277 del 02/02/2015 - RT Mallas del Min Comercio, Industria y Turismo (MCIT)
Resolucion 1856 del 04/10/2017 - RT Barras Corrugadas del MCIT

Resolucion 501 del 04/08/2017 - RT Tuberias y Accesorios del Min Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT)

Piscinas

Ley 1209 del 14/07/2008
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Decreto 554 del 27/03/2015

Resolucion 1618 del 13/05/2010
Resolucion 1510 del 06/05/2011
Resolucion 4113 del 07/12/2012
Resolucion 4498 del 28/12/2012
Resolucion 1394 del 30/04/2015

Redes de Telecomunicaciones

Resolucion 5405 del 16/07/2018 - Ritel
Resolucion 5993 del 29/05/2020 - Ritel Modificado
Circular 123 del 18/06/2019

Redes Eléctricas

Resolucion 90708 del 30/08/2013 - Actualizada ultima versiéon en 2015
Resolucion 40157 del 01/03/2017

Resolucion 40259 del 29/03/2017

Redes Hidraulicas y Sanitarias

Decreto 1898 del 23/11/2016 - Titulo J Rural (Act+Alc+As)
Resolucion 330 del 08/06/2017 - Nuevo RAS

Resolucion 0844 del 08/11/2018 - RAS Rural

Redes Internas de Gas Natural

Resolucion 1509 del 05/06/2009 - Gasodomesticos por el MCIT
Resolucion 90902 del 24/10/2013 por el Min Minas y Energia (MME)
Resolucién 40488 del 23/04/2015 - Modifica al 90902 del 2013
Resolucién 41385 del 07/12/2017 - Modifica al 90902 del 2013

Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1072 del 26/05/2015 - Ultimos modificaciones incorporadas (28/01/20)

Decreto 676 del 19/05/2020 - Actualizacion de tabla de enfermedades laborales
Resolucion 2400 del 22/05/1979 - Reglamentacion de vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo

Resolucién 2413 del 22/05/1979 - Reglamentacion de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion

Resolucion 1409 del 23/07/2012 - Trabajos Seguro en Altura (TSA)

Resolucion 1178 del 28/03/2017 - Requisitos técnicos y de seguridad entrenadores en
trabajo en alturas

Resolucion 0312 del 13/02/2019 - Estandares Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST)

Resolucién 5018 del 20/11/2019 - SST en actividades con energia eléctrica

Resolucion 0491 del 24/02/2020 - Reglamentacion para espacios confinados

Circular 03-2015-000130 del 09/09/2015 del SENA - Sobre Examen Médico para Curso
Avanzado de Trabajos Seguros en Alturas

Guia Trabajo Seguro en Excavaciones del 09/02/2015
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Uso Racional de Agua y Eficiencia Energética

Decreto 3102 del 30/12/1997 - Instalacién de equipos, sistemas e implementos de bajo
consumo de agua

Decreto 1073 del 26/05/2015 - Reglamentacion para el sector minas y energia del MME
Resolucion 41286 del 30/12/2016 - Eficiencia energética (2017-2022)

Resolucion 40072 del 29/01/2018 - Medidores Avanzados del MME

Resolucion 463 del 28/08/2018 - Beneficios tributarios por proyectos de eficiencia
energética

Vertimientos y Residuos

Resolucion 631 del 17/03/2015 - Vertimientos del Min Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS)

Resolucion 0472 del 28/02/2017 - Residuos del MADS

Que pueden ser visualizados en el siguiente enlace https://camacol.co/reglamentos-
tecnicos

3.7. CODIFICACION UNSPSC (seguln corresponda)

721015 Servicios de apoyo para la construccion
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios
721214 Servicios de construccion de edificios publicos especializados

72121406 Servicio de construccion de edificios de escuelas
81100000 Servicios Profesionales de ingenieria y arquitectura
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

80101600 Gerencia de proyectos

95120000 Estructuras y edificios permanentes

95121700 Edificios y estructuras publicas

95121900 Edificios y estructuras educacionales y de administracion

3.8. ANALISIS DE LA OFERTA®

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles.
Segun la Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, sea para el caso de estudio
el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de
equipos de construccion.

CAMACOL, agremia personas juridicas y naturales, con la cadena de valor de la
construccion en todo el pais, constituida por 18 regionales y una seccional. Cuenta con
mas de 1.700 afiliados agrupados, asi:
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llustracion 20: Agremiaciones CAMACOL

& e;
.‘ .

1. Constructores y 2. Industriales y 3. Entidades financieras,
profesionales comerciantes empresas de servicios
publicos y otros

Fuente: https://camacol.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020-2021.pdf

Las 1.700 personas naturales y juridica reconocidas por CAMACOL, se perfilan como
potenciales proveedores en capacidad de presentar propuestas técnicas y econdmicas, en
condiciones favorables para el instituto.

3.9. ANALISIS DE LA DEMANDA E INVERSION

Durante las ultimas vigencias (2022, 2023, 2024 y 2025) la Direccion de Construcciones del
ICCU, ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de disefar, o construir
obra nueva, o ampliar, o adecuar, o modificar, o restaurar, o reforzar estructuralmente,
o reconstruir, o llevar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal etc., a
proyectos en la infraestructura fisica Deportiva, en los 116 municipios que conforma
del Departamento de Cundinamarca, mediante la suscripcion de convenios
interadministrativos, convenios de cooperacion, contratos de obra publica y contratos de
consultoria (disefos y/o interventoria), asi:

Tabla 7: contratos de obra publica y contratos de consultoria que se han adelantado
desde el ICCU en los periodos indicados.

ANO NUMERO OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO DEL

2022 | ICCU-239-2022 CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN
BERNARDO CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL PREDIO DE
EQUIPAMIENTO NO. 1 DEL SECTOR "CAMPO ALEGRE" DEL MUNICIPIO DE
RICAURTE - CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-323-2022 LA PRIMERA ETAPA- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA ALISAL
DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022 ICCU-453-2022 LA ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN
BERNARDO, CUNDINAMARCA- PRIMERA ETAPA" =~~~
Lalle £Z0 #21700 bLuylLd U.L.
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2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

ICCU-456-2022

ICCU-471-2022

ICCU-481-2022

ICCU-522-2022

ICCU-562-2022

ICCU-568-2022

ICCU-612-2022

ICCU-632-2022

ICCU-643-2022

ICCU-647-2022

ICCU-686-2022

ICCU-723-2022

ICCU-754-2022

ICCU-756-2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO
DE GUATAQUI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANTONIO SANCHEZ LUQUE EN LA VEREDA
EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL
CASCO URBANO Y LA INSPECCION DE PALESTINA DEL MUNICIPIO DE
PULI, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
BARRIO LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSPECCION DE SUEVA
DEL MUNICIPIO DE JUNIN, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL COLISEO DE DEPORTES
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y PLACA DEPORTIVA
EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAICEDO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA LA
LIBERTAD SEGUNDA FASE EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
CONSTRUCCION ETAPA Il DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA
SALINAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA EL
POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS FASE Il UBICADO EN EL BARRIO LAS
GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA, PLACA, GRADERIAS DEL BARRIO VILLA
DIANA, DEL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE LA Il FASE DEL COLISEO SAN LORENZO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
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2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

ICCU-793-2022

ICCU-796-2022

ICCU-821-2022

ICCU-831-2022

ICCU-837-2022

ICCU-841-2022

ICCU-846-2022

ICCU-851-2022

ICCU-852-2022

ICCU-858-2022

ICCU-861-2022

ICCU-911-2022

ICCU-923-2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE
FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA
METALICA DE LA CUBIERTA'Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA VEREDA DE TARABITA DEL MUNICIPIO DE
FUQUENE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL POLIDEPORTIVO VEREDA TERAN EN EL MUNICIPIO DE YACOPI,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y
URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA REMODELACION DEL SKATE PARK TIERRA DE CAMPEONES DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL POLIDEPORTIVO VEREDA PATEVACA EN EL MUNICIPIO DE YACOPI,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA VEREDA PALENQUE I
DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA) DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL PATINODROMO Y CAMPO DEPORTIVO PARA LA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EL HIGUERON DE LA VEREDA
SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SUPATA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS, UBICADA EN EL PARQUE
DEL BARRIO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO
ZONA URBANA DE NEMOCON, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUNDA ETAPA - OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE
CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO SECTOR EL CEDRO VEREDA
GUATANCUY UBATE, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA URBANIZACION SAN
JOSE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA
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AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS PASO ANCHO,

2022  ICCU-876-2022 LA LIBERTAD, LA GRAN CUADRA-EL CODITO, LOS CEDRALES, SAN
ANTONIO Y VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-954-2022 LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA DE JAPON,
MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-956-2022 SEGUNDA ETAPA - CONSTRUCCION CUBIERTA Y GRADERIAS
POLIDEPORTIVO VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NARINO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-963-2022 EL MEJORAMIENTO DE LA MANGA DE COLEO HERNANDO MEJIA UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACIONES DEL
ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE
SASAIMA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
POLIDEPORTIVO SECTOR VILLA SOFIA FASE Il DEL MUNICIPIO DE TENJO,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA, MALLAS

2022 | ICCU-974-2022 CONTRAIMPACTO Y GRADERIA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO
VILLAS DEL NUEVO SIGLO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022 | ICCU-982-2022 EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE SECTOR ALIANZA DEL
MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO
DEL CASCO URBANO PERIFERICO SIATOYA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO SIMON VERA EN EL
MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO
2023 | ICCU-161-2023 SIMON VERA EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022 ICCU-1002-2022 EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO VEREDA
PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ALBAN - CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-1014-2022 LA CONSTRUCCION CUBIERTA Y GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DE LA
VEREDA GOBERNADOR DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO RECREATIVO
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA
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DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL VELODROMO PARA
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y CANCHA SINTETICA PARQUE
MARIA JOSE FASE 1 DEL MUNICIPIO DE GUASCA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022 ICCU-1034-2022 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN LA
VEREDA PETALUMA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
POLIDEPORTIVO  CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE  SIMIJACA,
CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR LA QUINTA
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE STAKE PARK FASE 2 EN EL COMPLEJO RECREO
DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPO DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022  ICCU-1047-2022 PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE LA AZAUNCHA DEL MUNICIPIO DE

CAPARRAPI, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2022 ICCU-1048-2022 LA PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-
SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO CENTRO
DEPORTIVO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE
COTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL
MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE DE LA VEREDA TREINTA
Y SEIS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE BOJACA, CUNDINAMARCA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2023  ICCU-1143-2023 CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL
BARRIO VILLAS DE SAN LUIS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

BOJACA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2023 ICCU-1171-2023 LA ADECUACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

2022 ICCU-1025-2022

2022 ICCU-1035-2022

2022 ICCU-1044-2022

2022 ICCU-1045-2022

2022 ICCU-1049-2022

2023  ICCU-160-2023

2023  ICCU-165-2023

2023 ICCU-1118-2023
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AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO LA VIRGEN, VEREDA EL HATO
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN LA
VEREDA PETALUMA SECTOR SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA DE
PAIME DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO PARAISO EN EL
MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL COFINANCIACION CONVENIO 1582 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA
NACION-MINISTERIO DE INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE RIO SECO CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE
TIPO 1 DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA
POLICARPA  SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2023 1CCU-1211-2023 EL CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA RIOBLANCO DEL
MUNICIPIO DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCAAUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS PARA LA  ADECUACION
INSTALACIONES, PISTA, GRADERIA, CAMERINOS Y CANCHA VILLA
OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL PARQUE
CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CAMBAO DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA DE CUNDINAMARCA — ICCU, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL VELODROMO PARA
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA”, CUNDINAMARCA

GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA
DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL VELODROMO PARA
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
2024 | ICCU-527-2024 EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE
GUAYABAL DE SiQUIMA; CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS; BATERIAS SANITARIAS Y OBRAS
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2023 ICCU-1218-2023
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2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

ICCU-549-2024

ICCU-559-2024

ICCU-592-2024

ICCU-595-2024

ICCU-596-2024

ICCU-599-2024

ICCU-608-2024

ICCU-621-2024

ICCU-627-2024

ICCU-660-2024

ICCU-664-2024

ICCU-697-2024

ICCU-698-2024

ICCU-730-2024

EXTERIORES DE LA CANCHA SINTETICA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE
GUAYABAL DE SIQUIMA; CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 5 DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZO TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR SAN ANTONIO
SEGUNDA FASE DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LA FACHADA DEL ESCENARIO
DEPORTIVO VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON
EL FIN DE ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y
SEMIOLIMPICA UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS A. DUQUE
PENA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA
SALITRE EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO
DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA Y
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PISCO GRANDE
DEL MUNICIPIO DE TOPAIPi, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN
EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI ,
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION PLACA PARA CANCHA MULTIPLE, UNA GRADERIA,
CUBIERTA Y URBANISMO PARA EL SECTOR SAN AGUSTIN FASE 1 DEL
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA
DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL VELODROMO PARA
EL MUNCIPIO DE MOSQUERA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SUARAZ DEL
MUNICIPIO DE TOPAIPI

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PARQUE LA
CABANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
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2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2025

ICCU-740-2024

ICCU-747-2024

ICCU-851-2024

ICCU-863-2024

ICCU-864-2024

ICCU-870-2024

ICCU-900-2024

ICCU-903-2024

ICCU-907-2024

ICCU-908-2024

ICCU-915-2024

ICCU-291-2025

ICCU-205-2025

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA,
CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS
EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA,
MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PATINODROMO EN EL
MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA RENOVACION TOTAL
DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS DUQUE PENA DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA GUAYABALES EN EL
MUNICIPIO DE YACOPI

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO
DEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BITUIMA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO
VEREDA PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE YACOPI

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VILLA OLIMPICA
DE LA INSPECCION DE PAQUILO DEL MUNICIPIO DE DE BELTRAN

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA
DEL MUNICIPIO DE NILO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA CANCHA DE FUTBOLL
DE LA VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LA PENA

GERENCIA INTEGRALPARA LAINTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA
DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRUCCION DEL VELODROMO PARA
ELMUNICIPIO DE MOSQUERA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO PAQUE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI

GERENCIA INTEGRAL PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO RURAL LA MONTANA MUNICIPIO DE
SAN CAYETANO CUNDINAMARCA (FASEII)

Fuente: Direccién de construcciones ICCU.
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4. ANALISIS DE RIESGOS

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que de presentarse,
afectarian la ejecucion del convenio, endilgando las responsabilidades claramente y
sefalando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo, lo anterior en
concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.7.4 del Decreto 1082 del 2015.

Para la valoracion del riesgo en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del
evento, se les asignara una calificacién entre 1 y 5; de donde finalmente, la valoracién
completa del riesgo, una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoria a cada
uno de ellos de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACION .
DEL RIESGO CATEGORIA

8,9y 10 Riesgo Extremo
6y7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio econémico por eventos previsibles no
incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga
asignado el riesgo.

Tabla 8: Analisis de riesgos.
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Fuente: Direccion de Construcciones ICCU

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por esta, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU no hara ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Convenio.

Director Técnico Profesional especializado
Direccion de Construcciones — ICCU Direccion de Construcciones — ICCU
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