



OFERTA ECONÓMICA

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DURACIÓN	COSTO DE LA OBRA	COSTO DE LA INTERVENTORÍA	COSTO PROYECTO
1	CANAL CHUPUNDUN	CARTAGENA DE INDIAS	RELIMPIA DE CANALES	10,00	\$ -	\$ -	\$ -
2	CANAL CALICANTO	CARTAGENA DE INDIAS	RELIMPIA DE CANALES	10,00	\$ -	\$ -	\$ -
3	CANAL RICAURTE	CARTAGENA DE INDIAS	RELIMPIA DE CANALES	10,00	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO TOTAL					\$ -	\$ -	\$ -

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL OFERENTE:



No. PROCESO:		FECHA DE ELABORACIÓN:	2/10/2025
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS	UBICACIÓN:	CANAL CHUPUNDUN
VALOR TOTAL:	\$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):	10,00

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ -
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	554,16		\$ -
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final)	m2	1.847,21		\$ -
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ -
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	515,06		\$ -
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	6.438,19		\$ -
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	1.609,55		\$ -
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	19.314,57		\$ -
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	4.828,64		\$ -
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	17.168,50		\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10,00		\$ -
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	1.039.767,52		\$ -
4	OTROS				\$ -
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	20.172,99		\$ -
4.2					\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ -
ADMINISTRACIÓN:				25,00%	\$ -
IMPREVISTOS:				2,00%	\$ -
UTILIDAD:				3,00%	\$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				30,00%	\$ -
VALOR TOTAL OBRA (A)					\$ -

PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO			\$ -
PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO	GLB	1	\$ -
ADMINISTRACIÓN:				10,00%
SUBTOTAL PMA E IMPACTO URBANO (B)				\$ -

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ -
---------------------------------------	------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 NOMBRE DEL OFERENTE:



No. PROCESO:		FECHA DE ELABORACIÓN:	2/10/2025
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS	UBICACIÓN:	CANAL CALICANTO
VALOR TOTAL:	\$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):	10,00

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ -
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	544,07		\$ -
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final)	m2	1.813,58		\$ -
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ -
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	249,60		\$ -
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	3.119,95		\$ -
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	779,99		\$ -
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	9.359,86		\$ -
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	2.339,96		\$ -
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	8.319,87		\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10,00		\$ -
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	503.872,25		\$ -
4	OTROS				\$ -
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	9.775,85		\$ -
4.2					\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ -
ADMINISTRACIÓN:				25,00%	\$ -
IMPREVISTOS:				2,00%	\$ -
UTILIDAD:				3,00%	\$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				30,00%	\$ -
VALOR TOTAL OBRA (A)					\$ -

PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO			\$ -
PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO	GLB	1	\$ -
ADMINISTRACIÓN:				10,00%
SUBTOTAL PMA E IMPACTO URBANO (B)				\$ -

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ -
--------------------------------	------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL OFERENTE:



No. PROCESO:		FECHA DE ELABORACIÓN:	2/10/2025
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL RICAURTE (DESEMBOLCADURA), EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS	UBICACIÓN:	CANAL RICAURTE
VALOR TOTAL:	\$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):	10,00

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ -
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	519,69		\$ -
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final)	m2	1.732,29		\$ -
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ -
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	489,03		\$ -
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	6.112,86		\$ -
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	1.528,22		\$ -
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	18.338,59		\$ -
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	4.584,65		\$ -
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	16.300,97		\$ -
3	TRANSPORTES				\$ -
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10,00		\$ -
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	987.227,25		\$ -
4	OTROS				\$ -
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	19.153,64		\$ -
4.2					\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ -
ADMINISTRACIÓN:				25,00%	\$ -
IMPREVISTOS:				2,00%	\$ -
UTILIDAD:				3,00%	\$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				30,00%	\$ -
VALOR TOTAL OBRA (A)					\$ -

PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO			\$ -
PM	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO	GLB	1	\$ -
ADMINISTRACIÓN:				10,00%
SUBTOTAL PMA E IMPACTO URBANO (B)				\$ -

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ -
---------------------------------------	------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL OFERENTE:
