
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 8,45        $  65.346,00 $  552.173,70

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 30,12       $  772.437,00 $  23.265.802,44

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 26,51       $  538.844,00 $  14.284.754,44

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN

EL LUGAR 
M3 17,88       $  621.039,00 $  11.104.177,32

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 3.259,46    $  7.971,00 $  25.981.155,66

$  75.188.063,56

33% $  24.812.060,97

$  24.812.060,97

$  100.000.124,53

-$  124,53

$  100.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora Técnica

Subdirección de Infraestructura Vial-ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PALOQUEMAO A LA INSPECCIÓN EL OCASO EN EL SECTOR ALTO DE LAS ESCALERAS EN EL 

MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

ING. FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ

Profesional Especializado- ICCU

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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