



	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-05	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO DE OBRA		FECHA	25/02/2025	
CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL					
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PALOQUEMAO A LA INSPECCIÓN EL OCASO EN EL SECTOR ALTO DE LAS ESCALERAS EN EL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	\$ 65.346,00	\$ 552.173,70
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,12	\$ 772.437,00	\$ 23.265.802,44
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	\$ 538.844,00	\$ 14.284.754,44
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	\$ 621.039,00	\$ 11.104.177,32
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.259,46	\$ 7.971,00	\$ 25.981.155,66
COSTOS DIRECTOS					\$ 75.188.063,56
AI			33%		\$ 24.812.060,97
COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.812.060,97
SUBTOTAL					\$ 100.000.124,53
	AJUSTE				-\$ 124,53
TOTAL APOORTE ICCU					\$ 100.000.000,00


 Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
 Subdirectora Técnica
 Subdirección de Infraestructura Vial-ICCU


 ING. FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ
 Profesional Especializado- ICCU