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GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FIsIca VERSION 1
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS,

PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PALOQUEMAO A LA INSPECCION EL OCASO EN EL SECTOR ALTO DE LAS ESCALERAS EN EL
MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
1 MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 8,45 $ 65.346,00 $ 552.173,70
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
2 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 30,12 $ 772.437,00 S 23.265.802,44
3 CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON M3 26,51 s 538.844,00 S 14.284.754,44
PARA BASES
4 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN M3 17,88 S 621.039,00 s 11.104.177,32
EL LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
5 REFUERZO 60000 PST KG 3.259,46 $ 7.971,00 $ 25.981.155,66
COSTOS DIRECTOS $ 75.188.063,56
AI 33% S 24.812.060,97
COSTOS INDIRECTOS $ 24.812.060,97
SUBTOTAL $ 100.000.124,53
AJUSTE -$ 124,53
TOTAL APORTE ICCU $ 100.000.000,00
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