
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8392501  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 9/30/2025 7:06:26 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8392501  

Objeto del contrato
ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA
SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL SAN FÉLIX DEL MUNICIPIO DE LA
DORADA

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
6 días de tiempo transcurrido (10/30/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

2/17/2026 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA

COLOMBIA, La Dorada 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL AYT SAS

COLOMBIA, Ibagué 
Número de documento 901632549

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

GRUPO EMPRESARIAL AYT SAS BANCOLOMBIA Ahorros 15300004034

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

FERNANDO ANTONIO
MONTOYA YANGUMA

Fecha de
aprobación:

10/29/2025 3:50:22 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CESAR AUGUSTO
AYALA GOMEZ

Fecha de
aprobación:

10/30/2025 12:54:08 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8392501_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 12 4 20 COLOMBIA > Caldas > La Dorada

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8392501
GRUPO EMPRESARIAL AYT SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 12 4 20  
CO-CAL-17380 - La Dorada  
COLOMBIA  
Caldas  
La Dorada  
Calle 12 4 20  
17380  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8392501

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
584,726,458.00 584,631,172.37

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72121400 OBRA 1.00 UN 584,726,458.00 584,631,172.37 584,726,458.00 584,631,172.37

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 días de tiempo transcurrido (10/21/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CDP OBRA.pdf CDP OBRA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Cesar Augusto Rincones SanchezTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 85465089  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1229 CDP No se ha iniciado 584,726,458 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1420 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

584,631,172.37
COP

584,631,172.37
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 584,631,172.37

584,631,172.37

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Detalle Editar

584,631,172.37 COP  
0 COP  
584,631,172.37 COP  

 
-  

Agregar usuario
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