
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8491956  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 9:47:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8491956  

Objeto del contrato
Aunar esfuerzos entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
CARDER y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA
E.S.P. con el fin de implementar OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN UTILIZANDO
TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA, VDA. ESMERALDA ALTA

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

105 Días  
41 minutos para terminar (6/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18/02/2026 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA 

COLOMBIA, Pereira 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P

COLOMBIA, Santuario 
Número de documento 816002982

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTUARIO E.S.P

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Yenier Mauricio
Cardona Quintero

Fecha de
aprobación:

30/10/2025 8:33:51 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JULIO CESAR
GOMEZ SALAZAR

Fecha de
aprobación:

30/10/2025 1:28:16 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8491956_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Departamento de Risaralda COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (27/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/08/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido (5/11/2025 4:28:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18318643 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

22.759.394,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

1/07/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8491956
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

CD CI 958-2025 ESTUDIOS PREVIOS.pdf CD CI 958-2025 ESTUDIOS PREVIOS.pdf Descargar Detalle

CD CI 958-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf CD CI 958-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf Descargar Detalle

CD CI 958-2025 CDP 1481.pdf CD CI 958-2025 CDP 1481.pdf Descargar Detalle

CD CI 958-2025 SOLICITUD DE DISP PRESUPUESTAL.pdf CD CI 958-2025 SOLICITUD DE DISP
PRESUPUESTAL.pdf

Descargar Detalle

CD CI 958-2025 CARTA DE INVITACION.pdf CD CI 958-2025 CARTA DE INVITACION.pdf Descargar Detalle

RS-ADMON-0632-07-OCTUBRE-2025 (1).pdf RS-ADMON-0632-07-OCTUBRE-2025 (1).pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40  
CO-RIS-66001 - Pereira  
COLOMBIA  
Risaralda  
Pereira  
AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8491956

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1481 CDP No se ha iniciado 111.796.970 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2167 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

111.796.970
COP

111.796.970
COP

111.796.970
COP

-

   

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
113.796.970,00 113.796.970,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 77101600

Aunar esfuerzos entre la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
CARDER y la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA
E.S.P. con el f in de implementar OBRAS
DE CONTROL DE EROSIÓN
UTILIZANDO TÉCNICAS BASADAS EN
LA NATURALEZA, VDA. ESMERALDA
ALTA

1,00 UN 111.796.970,00 111.796.970,00 111.796.970,00 111.796.970,00

    
1 77101600 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1,00 UN 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
 Comentarios proveedor: propuesta

tecnica
  

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CD CI 958-2025 CLAUSULADO.pdf CD CI 958-2025 CLAUSULADO.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JULIO CESAR GOMEZ SALAZARTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10110976  

Supervisor juan pablo ocampo arias Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10270816  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor juan pablo ocampo arias 6 días de tiempo transcurrido (30/10/2025 1:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Ordenador del Gasto JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR 6 días de tiempo transcurrido (30/10/2025 1:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 113.796.970

113.796.970

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

Agregar usuario
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Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

111.796.970 COP  

0 COP  
111.796.970 COP  

 
-  
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