| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-05 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | FECHA | 25/02/2025 |

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAMAY ALTO HACIA LA VEREDA LA MARÍA BAJA, SECTOR VERGEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 8,38 | $ 65.346,00 | $ 547.599,48 |
| 2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 29,96 | $ 798.399,00 | $ 23.920.034,04 |
| 3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 25,18 | $ 551.614,00 | $ 13.889.640,52 |
| 4 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 17,88 | $ 664.183,00 | $ 11.875.592,04 |
| 5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3.053,00 | $ 8.174,00 | $ 24.955.222,00 |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 75.188.088,08** |
| | | **AI** | **33%** | | $ 24.812.069,07 |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 24.812.069,07** |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 100.000.157,15** |
| | **AJUSTE** | | | | -$ 157,15 |
| **TOTAL APORTE ICCU** | | | | | **$ 100.000.000,00** |

**Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica de Infraestructura Vial - ICCU

**ARQ. EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLÍVAR**
Profesional Universitario - ICCU