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Actividad UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Costos directos
COL-1 PRELIMINARES
COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M un 1.00 184,192 184,192
20 RED ELECTRICA PROVISIONAL 50 M un 1.00 3,368,238 3,368,238
315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O CONTENEDOR 12.20 X ms 2.50 1534 206 3835515
2.44M Y o
8257 SENALIZACION PREVENTIVA Y MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL mi 720.00 2,709 1,950,480
8312 SENALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA DURANTE LA OBRA ms 2.50 317,037 792,593
g574 ALQUILER DE BANOS PORTATILES INCLUYE TRANSPORTE Y 2 ms 250 862.832 5 157 080
ASEOS SEMANALES PARA CADA UNIDAD ! ! !
Total OBRAS PRELIMINARES 12,288,098
COL-1.3 RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE
7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS g 500.00 1257 628.500
NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, eléctricos entre otros) ! !
2753 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINALDE 1 30.00 43.377 1301310
ESCOMBROS ' Y
Total RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE 1,929,810
Total PRELIMINARES 14,217,908
COL-2 ANDAMIAJE
COL-2.1 ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO
8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO ALTA 4 6.000.00 1001 6.546.000
COMPLEJIDAD (no incluye transporte montaje y desmontaje, la ! ! =
cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)
8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y ka 6.000.00 97 582 000
VUELTA ' '
8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS kg 6,000.00 89 534,000
Total ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO 7,662,000
Total ANDAMIAJE 7,662,000
COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA
8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, m2 880.43 50,099 44,108,663
CERCHAS ' e
8364 CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros, h=9.5 aprox), CARPA m2 2,472.00 150,569 372,206,568

EN LONA TIPO ULTRALONA, 700 micras, 100% IMPERMEABLE,
ESTRUCTURA METALICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y tubo
cuadrado, platinas, templetes, tuberia agua negra) Incluye planos
para anclajes superficiales (ya sea canecas base en concreto para
soporte estructuras de carpas) o de cimentacién entre otros, como
también transporte suministro e instalacion
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8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE ESTRUCTURA un 112.00 189,315 21,203,280
CARPAS
Total APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA 437,518,511
Total APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA 437,518,511
COL-4 ASEO DE OBRA
COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRA

8254 ASEO GENERAL DE OBRA mes 2.50 1,597,903 3,994,758
Total ASEO GENERAL DE OBRA 3,994,758
Total ASEO DE OBRA 3,994,758
TOTAL Costos directos 463,393,177

SUBTOTAL 463,393,177

ADMINISTRACION 31% 144,068,939

IMPREVISTOS 2% 9,267,864

UTILIDAD 5% 23,169,659

TOTAL OBRA 639,899,638




